
ZmuvA 0 DIELO
uzatvorená podl'a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákomík, v znení neskorších

predpisov, medzi zmluvnými stranami (ďalej len „zmluva o dielo" alebo „zmluva").

Objednávatel':

v zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie :
IBANmlc:
Tel.  č.:

e-mail:

1.  ZMLUVNE STRANY

Základná ško]a s materskou školou
J. D. Matejovie 537
033 01    Liptovský Hrádok

lng. Ľubica Kertesz, riaditelka školy
37910485
2021873491
Prima banka Slovensko, a.s.
SK06 5600 0000 0016 5094 9001
+42144 5222 568, 0910 901948
riaditelka@zsmatejkalh.eu.sk

(ďalej len Objednávatel)

a

Zhotovitel': MK Sportstav s.r.o.

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného úradu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 72945n,
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBANmlc:
Tel. č.:
e-mail:

(ďalej len Zhotovitel)

Mgr. Marián Kmetóny - konatel' spoločnosti
52 579 425
212108  8651

SK212108  8651

VÚB banka a.s.
SK39 0200 0000 0041  7645 0257
+421903 542 898
mksportstav@mksportstav.sk

1.1      0bjednávateľ poveruje:
•  Jednaním   vo   veciach   v:

podpisovaním dodatkov

ztejto   zmluvy   a   súvisiacich   stouto   zmluvou   ako   aj

1.2         Zhotovitel'  poveruje:
•     Jednaním   vo   veciach   vyplývajúcich   ztejto   zmluvy   a   súvisiacich   stouto   zmluvou   ako   aj

podpisovaním dodatkov: Mgr. Marián Kmetóny
•     Jednaním vo veciach súvisiacich s realizáciou prác na stavbe: Mgr. Marián Kmetóny

zmluvné strany uzatvárajú nasledovnú zmluvu o dielo (ďalej len ,zmluva")

2. PREDMET ZMLUVY

2.1         Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s touto zmluvou v rámci stavby „Oprava asfaltového ihriska v
objekte ZŠ  Matejovie a Dopravné ihrisko s hracími pNkami" dodať Dielo na základe
cenovej ponuky a požiadaviek povereného zástupcu Obj ednávatel'a.
Zmluvné  strany  sa  výslovne  dohodli,  že  vlastníkom  diela je  od  počiatku jeho  realizácie  až  do
uhradenia celej kúpnej ceny Zhotoviteľ. V prípade zániku záväzku z dôvodu na strane Zhotovitel'a

2.2



je  Objednávateľ povinný uhradiť  Zhotoviteľovi  len  to,  o  čo  sa  Objednávatel' zhotovovaním  veci
obohatilatovýlučnevrozsahumateriálovzabudovanýchdodiela,ktorémuniejemožnévydaťbez
znehodnotenia veci.  Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci až do dňa riadneho
odovzdania diela Zhotovitel'om a prevzatia predmetu zmluvy Objednávatel'om v súlade so zmluvou.

2.3         Zhotoviteľ  odovzdá  zrealizované  práce  Objednávatel'ovi  a objednávateľ  sa  zaväzuje  za  riadne
dokončené práce zaplatiť.

3. MIEST0 A ČAS PLNENIA

3.1          Miestom vykonávania diela: ZŠ s MŠ Matejovie 537, 033 0l Lipt. Hrádok
3.2         Zhotovitel' sa zaväzuje realizovať práce na stavbe podľa predmetu zmluvy v temíne:

-Položka č.1  -Oprava asfaltového ihriska v objekte ZŠ Matejovie -najneskôr do  19.04.2024
- Položka č.2 -Dopravné ihrisko s hracími prvkami - najneskôr do 30.04.2024

3.3         Zhotovitel'    prehlasuje,    že    vprípade,    ak    na    základe    požiadavky    lnvestora    dôjde    medzi
Objednávatel'om a lnvestorom k dohode o zmene čiastkových temínov alebo temínov podľa bodu
3.2,   bude   dohoda   o zmene   termínov   predložená   zhotovitel'ovi   stavby   v celom   rozsahu   na
odsúhlasenie, v súlade s prebiehajúcimi prácami.

4. ZMLUVNÁ CENA

4.1          Zmluvná   cena   za   riadne   zhotovenie   aúplné   ukončenie   prác špecifikovaných   v      čl.   2   tejto
zmluvy  vrátane odstránenia  vád  a nedorobkov je  stanovená  dohodou  zmluvných  strán  v zmysle
zákona  č.   18/   1996  Zb.   o cenách  v platnom   znení  ako  cena  maximálna    a  je   stanovená  na
základe  podstatných  kvalitatívnych  a dodacích podmienok, predstavuje:

Spolu: 62.601,62 eur bez DPH

(s]ovom : šesťdesiatdvatisĺcšest'stojeden eur 62/100 centov bez DPED
DPH bude účtovaná podl'a platných predpisov.

4.2         Zhotovitel'    prehlasuje,    že    pri  oceňovaní jednotkových  cien  pre  Objednávateľa  dôkladne  a  s
najvyššou  opatmosťou preštudoval všetky dokumenty a podklady, vykonal obhliadku  staveniska a
okolitého  územia, ktoré súvisí so zhotovením  diela,  boli mu známe všetky podmienky súvisiace s
vypracovanímponukyaocenenĺmvšetkýchprác,materiálov,výrobkovazariadeníatietovedomosti
zohľadnil v cenovej ponuke. Objednávatel' a Zhotovitel' sa dohodli, žejednotkové ceny nieje  možne
navýšiť ani v prípade, že Zhotoviteľ vykonal chybu pri oceňovanĺ stavby (pri  výpočte výmery, pri
sčítaní,  zlé  cenové  zatriedenie,  nezaradenie  položky  projektu  do  ceny,  resp.  vykonal  chybu  pri

4.3

spracovaní zmluvnej ceny).
Povinnosťou  Zhotovitel'a je  m  vlastné  náklady  zabezpečiť  si  potrebné  príručné  pracovné
náradie a zariadenia potrebné na zhotovenie predmetu diela uvedeného v čl. 2 tejto zmluvy.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1.       Cenu za zhotovenie diela 2aplatĺ objednávatel' Zhotovitel'ovi nasledovne:
-           Každú  položku  samostatne,  t.j.   budú  vystavené  2   fáktúry  na  základe  vopred

5.2.

odsúhlaseného zoznamu vykonaných prác.
FaktúruvyhotovĺZhotoviteľvsúladesozákonomč.222/2004Z.z.odanizpridanejhodnoty
v znení neskoršĺch predpisov a predložĺ Objednávatel'ovi v dvoch originálnych výtlačkoch.
Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:
•           čĺslo fáktúry, resp. daňového dokladu,

označenie Objednávateľa a Zhotovitel'a, peňažný ústav, číslo účtu,
IČO a DIČ zhotovitel'a, IČO objednávatel'a,
označenie registra, ktorý PO zapĺsal v obchodnom registri a číslo zápisu,
miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,



6.1.

6.2.

číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
zdanitel'né obdobie,
deň odoslania a deň splatnosti fáktúry,
faktuovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fákturovanú sumu,
pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Zhotovitel'a,
prílohou fáktúry bude Obj ednávatel'om odsúhlasený súpis vykonaných prác.

Splatnosť jednotlivých fáktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. Faktúra sa

považuje za uhradenú dňom odpĺsania prostriedkov z účtu Objednávatel'a.
Vpn'pade,žefáktúranebudeobsáhovaťnáležitostiuvedenévtejtozmluve,Objednávateľje
oprávnený vrátiť ju Zhotovitel'ovi na doplnenie.  V takom pn'pade sa neprerušuje plynutie
lehoty  splatnosti.  Zhotovitel'  sa  zaväzuje  doplniť  a opraviť  fáktúni  do  5  dm'  od  výzvy
Objednávateľa.

6. ZÁRUČNÁ DOBA

Zhotoviteľzodpovedázato,žepredmettejtozmluvyjezhotovenýpodl'aSTN,vzt'ahujúcimi
sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude
mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
Záručná  doba je  60  mesiacov  na  stavebnú  časť  a  na  technologickú  časť  podl'a  záruk
stanovených  výrobcom  technológií  (uvedené  sa  nevzťahuje  na  zabudované  prvky,  pri
ktorých   výrobca   poskytuje   zákomú   záruku   24   mesiacov).   Začĺna   plynúť   odo   dňa
protokolámeho prev2atia celého diela Objednávatel'om. Za vady diela, na ktoré sa vzt'ahuje
záruka, zodpovedá Zhotovitel' v rozsahu tejto záruky.
6.2.1.    Záručná doba neplynie v čase, kedy Objednávatel' nemohol dielo užívať pre vady,
za ktoré zodpovedá Zhotovitel'.

6.3.      Zmluvné  strany  sa dohodli pre pn'pad vady diela,  že počas záručnej  doby  má Zhotovitel'
povinnosť bezplatného odstránenia vady.

6.4.      Zhotovitel' nezodpovedá za vady  diela,  ktoré boli  spôsobené použitím podkladov a vecí,
poskytnutých  Objednávateľom  a  Zhotovitel'  ani  pri  vynaložem'  odbomej   starostlivosti
nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozomil  Objednávateľa a ten na ich použitĺ
trval.

6.5.      Vady diela, uvedené v protokole o odovzdanĺ a prevzatĺ diela, strany nepovažujú za konečnú
možnosť   reklamácie   zjavných  vád   zo   stramy   Objednávatel'a   a  odovzdanie   diela   sa
nepovažuje 2a prehliadku diela Objednávatel'om v zmysle ustanovenia § 562 0bchodného
zákonníka.Objednávatel'môžezjavnévadypísomnereklamovaťdo15dnípoprevzatídiela.

6.6.      Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam,
musí Zhotovitel' na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.7.      Objednávatel' je povimý umožniť zhotovitel'ovi prístup do priestorov, kde sa majú vady
diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

6.8.       Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady  diela uplatní bezodkladne po jej
zistenĺ, a to písomnou fomou.

6.9.      Zhotoviteľ   sa   zaväzuje   začať   s   odstraňovaním   prípadných   vád   predmetu   plnenia
bezodkladne,najneskôrdo7dníoduplatneniaoprávnenejreklamácieObjednávatel'aavady
odstrániť  v  čo  najkratšom  technicky  možnom  čase.  Temín  odstránenia  vád  dohodnú
zmluvné strmy písomne pri reklamačnom konaní.

6.10.    Za  škody,  ktoré  vzniknú  predčasným  užívanĺm  stavby,  na  ktorom  sa  zmluvné  strmy
dohodli,zodpovedáObjednávatel'aZhotovitel'ichodstráninazákladedodatkukzmluvena
náklady Obj ednávatel'a.



7.1.

7.4.

7.5.

7. VYKONANIE DIELA

Zhotoviteľ vykonáva čimosti,  spojené s predmetom diela vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
Zhotoviteľ  vyhlasuje,  že  má  plnú  odbomú  spôsobilosť  na  vykonanie  diela  podl'a  tejto
2mluvy.
Zhotoviteľznášanebezpečenstvoškodynazhotovovanomdiele,atoaždodobyodovzdania
diela Objednávatel'ovi na základe pĺsomného protokolu.
Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb,
ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska podl'a zákona č.  124/2006 Z.  z.  o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov  a vyhlášky  Ministerstva práce,  sociálnych vecí  a rodiny  Slovenskej
republiky  č.  147/2013  Z.  z.,  ktorou  sa ustanovujú podrobnosti  na zaistenie  bezpečnosti  a
ochrany  zdravia  pri  stavebných  prácach  a  prácach  s  nimi  súvisiacich  a  podrobnosti  o
odbomej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
7.3.1.  V  súvislosti  s vykonávaním diela je Zhotoviteľ povimý  minimalizovať zásahy do
životného prostredia, 2achovávať a nepoškodzovať existujúcu faunu a flóm, v maximálnej
miere využívať existujúce spevnené komunikácie  a plochy.  Pri pohybe techniky je nutné
túto 2abezpečiť proti únikom nebezpečných látok do okolitého prostredia.
7.3.2. V súlade so zákonom č.  79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonovvzneníneskoršíchpredpisovZhotovitel'vplnomrozsáhuzodpovedázanakladanie
s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti  s realizáciou diela.  Odpady, najmä z plastov, gumy,
papiera a pod. sa nesmú likvidovať spal'ovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je Zhotoviteľ
povinný  podľa  možnostĺ   separovať.   Bežné  odpady  musia  byť  vyvezené  na  skládku,
recyklovatel'né   odpady   odovzdané   na   recykláciu   a   nebezpečné   odpady   musia   byť
likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií.
7.3.3. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia
alebo pri každej  ekologickej havárii informovať užívatel'a a vzniknutú haváriu odstrániť v
spolupráci s užĺvateľom na svoje náklady.
Zhotovitel' zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase
jehopoužitiamáme,žeješkodlivý.Použitéstavebnévýrobkyprirealizáciistavebnéhodiela
musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č.  133/2013 Z. z. o stavebných
výrobkoch  a  o  zmene  a  doplnenĺ  niektorých  zákonov  v znenĺ  neskorších  predpisov  a
v zákone č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Objednávatel'jeoprávnenývykonávaťstavebnýdozornadrealizácioudielaadodržiavanĺm
zmluvnýchpodmienok,ktorýmázatýmúčelomprístupnapracoviská,kdesazmluvnépráce
realizujú alebo skladujú materiály.
Objednávateľ je povimý  zabezpečiť objekt proti krádeži  a   poškodeniu,  poistiť ho proti
vzniku škody a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.
Objednávateľ   zodpovedá  za   zabezpečenie   požiarnej   ochrany   v   zmysle   zákona   č.   3
14/2001 Z. z. o ochrane pred požiarini v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na

protipožiamu  bezpečnosť  pri  výstavbe  a  pri  užívanĺ  stavieb,  ako  aj   za  zabezpečenie
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko podl'a nariadenia
vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko.



7.5.1.  Zhotovitel' je  povimý  umožniť  Objednávatel'ovi  vykonávanie  stavebného  dozoru,

7.8.

7.9.

najmä:
oboznámiť sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorých stavbu realizuje
kontroluvecnejacenovejsprávnostiaúplnostioceňovacíchpodkladovaplatobných
dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy
kontrolu  tých  častí  diela,  ktoré  budú  v  ďalšom  postupe  zakryté  alebo  sa  stanú
neprístupnými
kontrolu prevedených prác
kontrolu plnenia odsúhlaseného skúšobného plánu verejnej práce, k čomu predloží
Zhotoviteľ   doklady,   ktoré   preukazujú   kvalitu   vykonmých   prác   a   dodávok
(certifikáty, atesty, protokoly a pod.)
sledovanie  vedenia  stavebného  denníka  v  súlade  so  zmluvnými  podmienkami
a zákonom č.  50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon)
kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, stroj ov, zariadenĺ a konštrukcií
spolupracovať pri príprave dokladov pre záverečné hodnotenie stavby
kontrolu odstraňovania vád a nedorobkov
kontrolu vypratania staveniska.

Zhotoviteľ  vyzve písomne  objednávateľa na prevzatie  diela najmenej  15  dní  pred  dňom
dokončenia diela, uvedeným v článhi 3, bod 3.2 tejto zmluvy.
K preberaciemu konaniu Zhotoviteľ pripraví:
•           stavebný dennĺk,
•           reví2ne správy,
•           doklady o overenĺ požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43fa §

47 stavebného zákona, zákona č.  133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene
a doplnenĺ niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999
Z.  z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní Žhody a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v mení neskorších predpisov,

Náklady spojené so 2abezpečením vyššie uvedenej  dokumentácie ®odľa bodu 7,10) znáša
Zhotoviteľ.
Ak Zhotoviteľ uvedené doklady k začatiu preberacieho konania nepredložĺ, Objednávatel'

preberacie  konanie  nezačne  a  Zhotovitel'ovi  vyúčtuje  všetiqr  náklady,  ktoré  mu  z  toho
dôvodu vznikli.
0 odovzdanĺ a prevzatĺ diela spĺšu zmluvné strany protokol. Dielo bude odovzdané, 1en ak
objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
7.9.1. Prevzatie diela alebo jeho časti môže Objednávatel' odmietnuť pre vady a nedorobky
až do ich odstránenia.

7.10.    Stavenisko je povimý Zhotoviteľ vypratať v temíne, na ktorom sa dohodne Objednávatel'
a Zhotovitel' v protokole o odovzdaní a prevzatĺ diela.

7.11.    Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstráni na vlastné
náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho čimosti.

7.12.    Vlastníkom  stavby  je   Objednávateľ.  Nebezpečenstvo  škody  na  diele  a  na  veciach  a
materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie znáša zhotovitel' do protokolámeho prevzatia
celého diela Obj ednávatel'om.

7.13.    Zhotoviteľ zostáva vlastnĺkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na
zhotovenie diela, až do ich úhrady Objednávatel'om.

7.14.    Objednávatel' je povimý  zabezpečiť všetlqr rožhodnutia orgánov  štátnej  správy,  ak je to
potrebné  pre vykonanie diela.



8.1.

8.   STAVEBNÝ DENNÍK

Zhotovitel' je povimý viesť na stavbe stavebný dennĺk v súlade so stavebným zákonom a
vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou
sa  vykonávajú  niektoré  ustanovenia  stavebného  zákona,  odo  dňa  začatia  prác  až  do
odstránenia  poslednej  vady,  resp.  nedorobku,  zisteného  pri  kolaudácii  stavby.  Stavebný
denník  sa  musí  nachádzať  na  stavbe  a  musĺ  byt'  trvale  prístupný.  Zápisy  do  neho  robí
zhotovitel' v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

8.2.       Okrem     zástupcov     Zhotovitel'a     aobjednávateľa     môžu     do     stavebného     denníka
vykonávať záznamy poverení zástupcovia prĺslušných orgánov štátnej správy.

8.3.       Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v súlade so zákonom o verejnom obstarávanĺ.

9.   ZMLUVNÉ POKUTY

9.1.      Vprĺpade   nenastúpenia   anezačatie   prác    oviac   ako    1    kalendámy   mesiac,   vzniká
Objednávateľovi právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 2500,- EUR.

9.2.       Objednávatel'  zaplatí  Zhotovitel'ovi  za omeškanie  s  úhradou  fktúry  zmluvnú pokutu vo
výške 0,05 % z fákturovanej ceny za každý aj začatý deň omeškania.

9.3        Zhotoviteľ   sa   zaväzuje   zaplatiť   Objednávatel'ovi   zmluvnú   pokutu   za   omeškanie   s
dokončením a odovzdaním Diela oproti temínu odovzdania učenému v bode 3.2 Zmluvy,
a to vo výške 0,05 % z fáktuovanej ceny za každý aj začatý deň omeškania.

9.4.       Zaplatenie  zmluvnej  pokuty  nevylučuje  povinnosť  Zhotoviteľa uhradiť  Objednávatel'ovi
škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

9.5.      Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou fomou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1.    Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že  obchodné  a  technické  infomácie,  ktoré  si  navzájom
poskytli, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2.    Zhotovitel' prehlasuje, že zabezpečĺ pokrytie všetkých čimostĺ vyplývajúcich z plnenia tejto
zmluvy  zamestnancami  s  potrebnými  osvedčeniami  a  oprávneniami  v  zmysle  platnej
legislatĺvy.

10.3.    Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbomou starostlivosťou.
Zavä2uje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické nomy a podmienky
tejto   zmluvy.   Zhotoviteľ   sa   bude   riadiť   východiskovými   podkladmi   Objednávatel'a,
pokynmi Obj ednávatel'a, zápismi a dohodami oprávnených pracovnĺkov zmluvných strán.

10.4.    Objednávatel' je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
•     ak zhotovitel' bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko,
•     ak  Zhotovitel'  nedodržiava  kvalitu  vykonávaného  diela  podľa  STN  a  Objednávatel'om

zistené vady neodstráni v dohodnutých temínoch,
•     ak  Zhotoviteľ  koná  v  rozpore  s  touto  zmluvou  a/alebo  všeobecne  záväznými  právnymi

predpismi platnými na územĺ Slovenskej republiky a na pĺsomnú výzvu Objednávatel'a toto
konanie a jeho následky v učenej lehote neodstráni,

•     ak sa voči zhotovitel'ovi začalo konkurzné konanie alebo reštruktualizácia,
•     ak zhotovitel' vstúpil do likvidácie,



•     ak Zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávatelia neboli v čase uzavretia tejto zmluvy zapísaní v
registri partnerov verejného sektora a/alebo boli vymazaní z registra partnerov verejného
sektora počas doby platnosti tejto zmluvy.

10.5.    Zhotovitel' je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
•    ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky, a tým zhotovitel'ovi znemožňuje vykonanie diela,

fei:#?KP:eáciŕmrä#äm=ĺ:o(i?)opmm::=;ľhedmian::Sá#=tídodatočnejprimermej

10.6.    Omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a 370 0bchodného zákonníkaje považované za
podstatné   porušenie   zmluvnej   povinnosti  v  zmysle   §   345   0bchodného   zákonnĺka  a
oprávňuje na jednostranné odstúpenie od zmluvy obe 2mluvné strany.

10.7.    Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručené druhej  zmluvnej  strane. V odstúpení
musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

10.8.    V  prípade,  že  dôjde  k  okolnostiam  uvedeným  v  bodoch  10.4.,  resp.  10.5.  tohto  článku
zmluvy,  vykonané  práce  budú  odúčtované  fáktúrou.  Objednávatel' uhradí  náklady,  ktoré
preukázatel'ne Zhotovitel'ovi vznikli a boli zahmuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9.    Zmluvné strany budú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných
povimostí, ak k tomu dôjde z dôvodu vyššej moci. Za vyššiu moc sú považované okolnosti
vylučujúce zodpovednosť v zmysle ustanovenia §  374 0bchodného zákonníka.  Za vyššiu
moc   sa   napr.   považujú   aj   nepriaznivé   povetemostné   podmienky.   Za   nepriaznivé
povetemostné podmienky  sa pre  účely  tejto  zmluvy považujú  dni  s priememou  demou
teplotounižšouako-5°Catieždni,počasktorýchtrvajúvpracovnejdobenepretržitézrážky
minimálne  6  hodín.  Všetky  tieto  skutočnosti  musia  byť  zapĺsané  v stavebnom  dennĺku
a potvrdené  zástupcom  objednávateľa.  V prípade  rozporov  sa  použijú  údaje  namerané
SHMÚ  na  meracej  stanici  najbližšej  k stavenisku.  Ak  nastanú  prekážky  vyššej  moci, je
zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú
stranu o povahe, začiatku a konci udalosti vyššej moci, ktorá jej bráni v plnení povimostí

podľa tejto zmluvy.  Temíny plnenia sa v tomto prĺpade predlžujú o dobu trvania vyššej
mociapríslušnázmluvnástrana,ktorejsaprekážkatýka,počastejtodobyniejevomeškanĺ.
Zodpovednosť   dotknutej   zmluvnej   strany   však  nie  je   vylúčená  a  termín  plnenia   sa
nepredlžuje,pokial'tátozmluvnástrananesplnilasvojupovinnosťbezodkladneinfomovať
druhú 2mluvnú stranu o povahe a začiatku udalosti vyššej moci. Ak doba trvania okolnosti
vyššej moci presiahne deväťdesiat (90) dní a zinluvné strany sa nedohodnú na primeranej
zmenetejtozmluvy,ktorákol'vekzozmluvnýchstránjeoprávnenáodstúpiťodtejtozmluvy.
Pre účinky odstúpenia platia ustanovenia čl.  10 primerane.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1       Zhotovitel' sa zaväzuje,  že jeho pracovníci budú používať osobné   ochranné pracovné pomôcky v
súladespredpismiupravujúcimiBOZPavšetkypredpisyupravujúceBOZP.Zhotovitel'sazaväzuje
vykonaťdielovovlastnommeneanavlastnúzodpovednosťzapodmienkydodržaniakvalitatívnych
atechnickýchpodmienokavsúladesplatnýmiSTNaENpožiadavkaminapľvotriednuakosťdiela.

11.2       Zmluva  je   vypracovaná   v dvoch   vyhotoveniach.   Objednávateľ   obdrží   jedno   vyhotovenie   a
Zhotovitel' taktiež j edno vyhotovenie.

11.3       Meniť a dopĺňať text tejto zmluvyje možné len fomou písomných dodatkov, ktoré budú  podpísané
oprávnenými  zástupcami oboch zmluvných strán.

11.4       Súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:
•             Príloha č.1 : Cenová ponuka zhotovitel'a
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Krycí llst stavby

Stavba  Dopravné  ĺhrisko s  hracĺmi  prvkami

Miesto   Liptovský  Hnadok

Ks

kazka.                                                                                 Spracoval.                                                                                            Dňa

Odberateľ   Základná Škola s materskou  školou  Jozefa  Dekreta Mateiovie 539,  033 oi  Liptovský Hrádok

'Čo                                                                                                                           DIČ

Proiektant

lčo.                                                                                                                                    DIČ

Dodáva(eľ.  MK  Spomitav   s`r.o.

1Č0   52  579425                                                                                                             DIČ   212108  8661

A Montáž Matenál ZRN  spolu 8

1 HSV 10314.25 20597,75 30912 7 Ostatné nákiady stavby                                                                                  0

2 PSV 0.00 0,00 0.00

3 MONT 0,00 0.00 0,00 8 Kompletačná  Činnosť 0.00

4 OST 0.00 0.00 0.00 9 HZS 0.00

5 VN 0,00 0.00 0,00

6 Spolu 30 912,00 10 Spolu 0,00

C VRN D VRN

11 Zanadenie staveniska 0.00 16 Sťažené podmienky dopravy 0.00

12 Sťažené výrobné podmienky 0,00 17 Horské oblasti 0,00

1314 Prevádzkové vplwy 0.00 18 Mimostiavenisková  cloprava 0.00

19

15 20 Spolu 0,00

ProJektant.rozpočtar

1

E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 6,10.20 30  912,00

22 DPH  20%  z                                                        30  912,00 6182.40

23 DPH 0% z                                                                      0,00 0.00

1

24 Spo!u  v EUR 37 094,40

F

Odberateľ                                                                                                        Dodávateľ
`-

.:-_





r`ryci iist rozpoctu

Stavba  Dopravné ilirisko s hracĺmi  prvkami

Objekt  Dopravné  ihrisko                                                                                                                                                   Mesto   Liptovský Hrádok

Ks

ákazka                                                                                Spracoval:                                                                                          Dňa

dberateľ.  Základná Škola s materskou Školou Jozefa Dekreta MateiovLe 539,  033 01  Liptovský Hrádok

lčo                                                                                                                        DIČ'

Projektanl

'Čo                                                                                                                                   DIČ.

Dodávateľ:  MK Sportstav   s.Í.o,

lč0       52579425                                                                                                   DIČ   2121088651

AZRN Montaž Matenál ZRN  spolu B

1 HSV 10314.25 20597.75 30912 7 Osta`né náklady                                                                                                0

2 PSV

3 MONT 8 Kompletačná Činnos 0.00

4 OST 9 HZS 0,00

5 VN

6 SpO'u 30  9112,00 10 SpO'u 0,00

C VRN D VRN

11 Zanadenie staveniska      0% z [H+P+M] 0,00 16 Sťažené podmienky dopravy      0% z [H+P+M] 0.00

12 Sťažené výrobné podm o% z [H+P] 0,00 17 Horské oblasti                                     0% z [H+P+M] 0,00

13 Prevádzkové vplyvy          o% z [H+ P+M] 0,00 18 Mimostavenisková doprava         0%z[H+P] 0.00

14 19

15 20 Spolu 0.00

Proiektant,rozpočtar E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 6,10,20 30 912,00

22 DPH  20%  z                                                           30  912.00 6182,40

23 DPH 0%z                                                                    0,00 0.00

24 Spolu  v  EUR 37 096,40

F

Odberatef                                                                                        26    Dodávateľ

------7, -
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Kľycí list §tavby

Stavba Oprava asfaltového ihriska v objekte ZŠ Matejovie

Miesto    L  Hrádok

Ks.

ákazka.                                                                               Spracoval:                                                                                          Dňa

Odberateľ` Základná škola s materskou Školou Jozefa Dekreta Mateiovie 539.  o33 oi  Liptovský Hrádok

lčo                                                                                                                           DIČ

Projektant

lčo                                                                                                                             D IČ.

Dodávateľ. MK Sportstav   s,r o

lč0   52  579425                                                                                                        DIČ   212108  8651

A Montáž Materiál ZRN  spO',, B

1 HSV 31689,62 0 31689,62 7 Ostatné náklady stavby                                                                                 0

2 PSV 0,00 0.00 0.00

3 MONT 0,00 0.00 0,00 8 Kompletačná činnosť 0.00

4 OST 0,00 0,00 0.00 9 HZS 0.00

5 VN 0,00 0.00 0.00

6 Spolu 311  689.62 10 Spolu 0.00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0.00 16 Sťažené podmienky dopravy 0,00

12 Sťažené výrobné podmienky 0,00 17 Horské  oblasti 0,00

13 Prevádzkové vpiyvy 0,00 18 Mimostavenisková doprava 0,00

14 19

15 20 Spolu 0,00

Proiektant.rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet nadkov 6,10,20 31  689,62

22 DPH 20%z                                                       31689,62 6  337.92

23 DPH 0% z                                                                      0.00 0,00

24 Spolu v EUR 38 027.

F

Odberater                                                                                      Dodávateľ                                                    ,--;-,-





Krycí list rozpočtu

Stavba Oprava asfaltového ihriska v objek`e ZŠ Matejovie

Objekt asfaltové  ihrisko                                                                                                                                                        Miesto.   LHráciok

Ks

ákazka:                                                                               Spracoval'                                                                                         Dňa

Odberateľ:  Základná Škola s materskou  školou  Jozeti  Dekreta Mate/ovie  539,  033 01  Liptovský Hrádok

lčo                                                                                                                      DIČ

Píojektant'

lčo                                                                                                                             DIČ.

Dodávateľ. MK Sportstav   s,r,o,

lčo'  52  579425                                                                                                          DIČ   2121088651

AZRN Montáž Materiál ZRN  spolu

1 HSV 31689,62 0 31e89.Ô2

2 PSV

3 MONT

4 OST

5 VN

6 Spolu 31  689,62

C VRN

11 Zanadenie staveniska      0% z (H+P+M] 0.00

12 Sťažené vyrobné podmi. 0% z [H+P] 0,00

13 Prevádzkové vply\/y          0% z [H+P+M] 0,00

14

15

Proiektan(,ľozpočtar

B

7 Ostatné náklady                                                                                                 o

8 Kompletačná činnos 0.00

9 HZS 0,00

10 Spolu 0,00

D VRN

16 Sťažené podmienky dopravy      o% z [H+P+M] 0,00

17 Horské oblasti                                      oo/o  z iH+P+M] 0.00

18 Mimostavemsková doprava         0%z[H+P] 0,00

19

20 SpO'u 0,00

E Celkové náklady

21 Súčet nadkov 6,10, 20 31  689,62

22 DPH  20%  z                                                        31689,62 6 337,92

23 DPH  00/o z                                                                           0.00 0,00

24 Spolu  v EUR 38 027,
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