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MANDATNA ZMLUVA
¢. MZ09/01/2022-ZRTEC

(dalej len ,,Zmluva)

uzavretd podla § 566 a nasl. zdkona ¢.513/1991 Zb. (Obchodného zakonnika)

Mandant:
ZastUpena:

sidlo:

ICO:

DIC:

IBAN:

Tel.:

E-mail:

(dalej ,,Mandant”)

Mandatar:

adresa:
Statutarny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:

IBAN :

Tel.:

Email:

v zneni neskorsich predpisov

Clanok |
Zmluvné strany

Stredna priémyselné Skola technicka, Hviezdoslavova 6, SpiSska Nova Ves
RNDr. Ladislav Ruttkay, riaditel skoly

Hviezdoslavova 6, 052 01 Spisska Nova Ves

0052 1663

2020736256

SK06 8180 0000 0070 0065 5164

+421 904 921 659

peter.malucky@spst.sk

JANJU, spol.sr. 0.

Zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Presov,
odd.: Sro, vl. ¢.:14623/B

Hviezdoslavova 270, 059 21 Svit

Ing. Jan Jurcicin, konatel

3649 0512

2121651829

SK 2021781663

SK53 7500 0000 0040 0714 3782

0903 606 501

janju@ijaniju.sk

(dalej len ,,Mandatar®)

(Mandatdr a Mandant sa pre G&ely tejto Zmluvy oznaduju dalej spolo¢ne aj ako ,Zmluvné strany”
v gramatickom tvare a jednotlivo ako ,,Zmluvna strana“ v gramatickom tvare).

2.1

Clanok Il
Uvodné ustanovenia

Y £

LA &

Zmluva pre zvy$enie pravnej istoty Zmluvnych strén aplikuje vieobecnl pojmoldgiu ex lege,

ktoré sa vztahuju na celt Zmluvu, teda nielen na text tejto samotnej zmluvy, ale aj na prilohy

zmluvy.
2.2

uzatvorend medzi Zmluvnymi stranami.

2.3
Zmluvy.

Zmluvou sa oznaduje tdto Zmluva a jej prilohy v zneni neskor$ich zmien a doplneni, ktora bola

Prilohy uvedené v zévere zmluvy pred podpismi Zmluvnych strén tvoria neoddelite/nt sticast
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

211

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Pojmy maju ten isty vyznam (vyznam sa zachovava) aj v znenf singuldru, aj v zneni plurdlu
alebo ak sa pouZiju vinom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo aj, ak je z kontextu
nepochybné, Ze ide o definovany pojem.

Slové vsinguldri majd ten isty vyznam (vyznam sa zachovava) ako slovad v zneni pluralu
a naopak, v jednom rode zahffiaju aj iny rod, iba ako osoby zahfiaju fyzické aj pravnické
osoby a naopak.

Akykolvek odkaz na pravne predpisy SR, pravne dokumenty odkazuje aj na akukolvek ich
zmenu, t. j. pre buduce sa poufije vidy vplatnom zneni alebo ak sa pouZiju vinom
gramatickom alebo slovesnom tvare alebo aj, ak je zkontextu nepochybné, Zze ide
o definovany pojem.

Nadpisy ¢lankov slGzia len pre va&siu prehladnost zmluvy a nemaju Ziaden vyznam pri vyklade
tejto Zmluvy. :

Prava apovinnosti Zmluvnych strén, aj ked Zmluvou blizSie neupravované, sa riadia
ustanovenim § 273 Obchodného zdkonnika, pricom rozdielna Uprava znenia v tejto Zmluve
a v Obchodnom zdkonniku, ma prednost Gprava obsiahnutd v tejto Zmluve.

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je vyzva Mandanta (verejného obstaravatela) €. KP
02/2022 zo diia 01.03.2022 v sulade so zékonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni (dalej aj ,ZoVO*) a zépisnicnym
vyhodnotenim ponuk uchddzatov zo dfia 17.03.2022, a to vo veci ,Stavebného dozoru
objedndvatela pre projekt Realizdcia vodozddrznych opatreni na Strednej priemyselnej Skole
technickej v Spisskej Novej Vsi*

Mandant je verejny obstaravatel podla § 7 ods. 1 pism. d) ZoVO a zéroveri pre veci zmluvy
o dielo so Zhotovitelom diela objednavatel.

Tdto Zmluva sa uzatvdra na Ulely uskutolnenia diela Zakazky sndzvom: ,Realizdcia
vodozddrinych opatreni na Strednej priemyselnej skole technickej v Spisskej Novej Vsi“ (dalej
len ,,Zakazka”) pre potreby Mandanta.

Clanok i
Vyhlasenia Zmluvnych strédn

Mandatar je pravnickou osobou, zaloZenou a existujicou podla slovenského pravneho
poriadku.

Mandatar tymto vyhlasuje, Ze mé vdetky prédva a spdsobilost k tomu, aby plnil zavdzky
vyplyvajice zo Zmluvy, Ze neexistuju Ziadne pravne prekazky, Ziadne rozhodnutia spravnych,
sadnych a inych organov v Slovenskej republike ani vinych krajinach, ktoré by branili Ci
obmedzovali plnenie jeho zdvizkov a Ze uzavretim Zmluvy neddjde k poruseniu Ziadneho
vSeobecne zavdzného predpisu, nariadenia alebo Zmluvy.

Mandatér stucasne vyhlasuje, Ze sa dostato¢nym sposobom zozndmil so zdmermi Mandanta
ohladom pripravy a realizacie Zakazky (investi¢nej akcie) s nazvom ,Realizdcia vodozddrZnych
opatreni na Strednej priemyselnej Skole technickej v SpiSskej Novej Vsi“, rovnako ako so
véeobecne zdvaznymi predpismi a predpokladmi vztahujlucimi sa k uvedenej akcii, a Ze na
zéklade tohoto zistenia pristupuje k uzavretiu predmetnej Zmluvy, ktorej prostrednictvom sa
zavazuje poskytnit Mandantovi potrebnli sucinnost (spolupdsobenie) na vysokej
profesionalnej drovni.

Mandant tymto vyhlasuje, e mé vsetky prava a sposobilost k tomu, aby plnil zavdzky
vyplyvajuce zo Zmluvy, Ze neexistuju Ziadne pravne prekazky, ziadne rozhodnutia spravnych,
sudnych a inych orgénov v Slovenskej republike ani vinych krajindch, ktoré by branili Ci
obmedzovali plnenie jeho zdvazkov a Ze uzavretim Zmluvy neddjde k poruseniu Ziadneho
véeobecne zavazného predpisu, nariadenia alebo Zmluvy.

Mandantdr stfasne vyhlasuje, Ze sa dostatoénym sp6sobom zozndmil so zamermi Mandanta
ohladom cielov projektu, praktického uskutoénenia Zdkazky (investi¢nej akcie) s ndzvom
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3.6

3.7
3.8
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4.1.1

4.1.2
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4.1.4
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424
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5.1

5.2

6.1

»Realizacia vodozddrinych opatreni na Strednej priemyselnej Skole technickej v Spisskej Novej
Vsi“, rovnako ako so vSeobecne zavdznymi predpismi a predpokladmi vztahujicimi sa
k uvedenej akcii, aZe na zdklade tohoto zistenia pristupuje k uzavretiu Zmluvy, ktorej
prostrednictvom sa zavidzuje poskytnit Mandantovi inZinierske ¢innosti sluzby stavebného
dozoru blizsie Specifikované v tejto Zmluve na vysokej profesionalnej drovni.

InZiniersku &innost investora a stavebnika (Mandanta) na stavbe bude zabezpecovat Ing. Jan
Jurdisin, evidencné ¢islo 03036*10*a skupina pracovnikov Mandatéra.

Zodpovednym geodetom investora (Mandanta) je Ing. Pavol Sponiar.

Zodpovednym projektantom investora (Mandanta) je Ing. arch. Pavol Mészdaros, PhD.

Clanok IV
Vychodiskové podklady

Udaje Zékazky:

nazov stavby (diela): Realizacia vodozadrinych opatreni na Strednej priemyselnej $kole
technickej v Spisskej Novej Vsi,

miesto stavby: Hviezdoslavova 6, Spisska Nova Ves,

investor (stavebnik): Strednd priemyselnd Skola technicka, Hviezdoslavova 6 Spisska Nova
Ves,

zhotovitel pripravnej a projektovej dokumentacie: Zoidberg Projekt, s. r. 0., Kosice,
zhotovitel diela stavby: Uspesny uchddzac verejného obstaravania,

termin zacatia stavby: 2022,

termin dokoncenia stavby: 2023,

Predpokladané naklady stavby: 799 502 EUR,

Dokumenty Zakazky:

projektova dokumentacie pre stavebné povolenie,

projektova dokumentacia realizacna,

zmluva o dielo so zhotovitefom diela,

stavebné povolenie vydané Mestom Spisska Nova Ves,

stanovisko KPU Kosice.

Clanok v
Predmet

Predmetom Zmluvy je zdvdzok Mandatara poskytovat Mandantovi (objedndvatelovi)
inZinierske &innosti investora a stavebnika (dalej aj ,,IC“) — stavebny dozor podla stavebného
zdkona, podmienok projektove] dokumentdcie, stanovisk dotknutych orgdnov S$tétnej
averejnej sprdvy ainych kompetentnych subjektov, platnej legislativy SR, operativnych
poziadaviek Mandanta (objednavatela diela) potrebné pocas realizdcie a po dokonéeni stavby
(Zédkazky) vzmysle zmluvy odielo uzatvorenej medzi objedndvatelom (Mandantom)
a zhotovitelom diela (Zakazky).

Predmetom Zmluvy je aj zdvazok Mandanta uhradit Zmluvou dohodnutd odplatu
Mandatdrovi za nim vykonanu inZiniersku ¢innost za podmienok vysokoodbornej a kvalitnej
inZinierskej ¢innosti.

Clanok VI
Plnomocenstvo a iné kompetencie

Mandant ako investor (stavebnik) a si¢asne objednévatel — vo vztahu k tretej strane, udeluje
tymto Mandatarovi pisomnu plnd moc, aby podla § 13 v nadvéznosti na § 566 Obchodného
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6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

6.7

7.1

7.11

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.1.7

7.1.8

7.1.9

zdkonnika konal pri zabezpe&ovani inZinierskych &innosti podla ¢l. V ods. 5.1 Zmluvy ako jeho
zastupca, aby ho zastupoval pri realizécii a po dokonceni stavby v konani pred prislusnymi
orgdnmi, organizéciami, osobami a odbornymi postdeniami pred sadmi.

Mandatar bude vodi tretim strandm vystupovat ako splnomocneny zdstupca Mandanta
(investora — stavebnika).

Ukony takto uskutoénené zavizuji Mandanta v pinom rozsahu.

Platnost plnomocenstva konéi uplynutim ¢asu plnenia podfa €l. IX Zmluvy.

V pripade potreby Mandant vystavi Mandatarovi osobitné plnomocenstvo.

Mandant déva svoj stihlas Mandatérovi k tomu, aby Mandatar pri vykone inzinierskej Cinnosti
podla Zmluvy spolupracoval s inymi fyzickymi aj pravnickymi osobami.

Mandant neudeluje Mandatarovi kompetenciu pristupu do ISZU na portéli UVO.

Clanok VI
Zavazky Mandatara

Mandatér sa zavizuje, e za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve zariadi (obstard) pre
Mandanta inZinierske d&innosti investora a stavebnika (stavebny dozor) v3$tadiu prac
spojenych s realizéciou stavby (diela) v niZsie uvedenom rozsahu a kvalite, dodrZiavanie BOZP
a PO na stavbe, manaiment realizicie diela, odovzddvania staveniska a preberania diela
a kolaudéciu, a to hlavne za tychto podmienok:

inZiniersku ¢innost (stavebny dozor) vykondvat vo vSetkych profesidch na stavbe
uskutoéfiovanych vykonov odborne spdsobilymi zamestnancami Mandatdra v zmysle zdkona
¢. 136/1995 Z. z. o odbornej spdsobilosti na vybrané cinnosti vo vystavbe a o zmene a
doplneni zakona €& 50/1976 Zb.o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov,

vykonavat kontrolu uskutoéfiovania diela z hladiska zmluvne dohodnutého rozsahu, hlavne
viak kvality, véasnosti a technologickych postupov v interakcii na projektovu dokumentéciu
(PD) druhého stupfia a detailov, Vykazu vymer ajeho ocenenia podia zmluvy o dielo so
zhotovitelom diela a projektantom odsthlasenych dielenskych a detailnych vykresov
zhotovitelom diela,

sledovat plnenie iastkovych zdvdzkov zhotovitela diela, projektanta a inych priamych
obchodnych partnerov Mandanta podla uzavretych obchodnych zmliv,

koordinovat vykony (dodavky a préce) medzi priamymi zhotovitelmi dielami a/alebo inymi
priamymi obchodnymi partnermi Mandanta,

organizalne zabezpe&ovat povinnosti Mandanta pri kvalitativnych a technickych skuskach
diela a jeho ¢asti (individudlne skusky jednotlivych strojov, zariadeni a aparatov, komplexné
skusky) a uéast na tychto skuskach,

primerane a prileZitostne vykondvat dokumentacné a fyzické preverovanie doddvok
(certifikaty, atesty, bezpe€nostné zhody, senzorické hodnotenie kvality) a préc vo vztahu k ich
kvalite a rozsahom idruhom podla PD aVykazu vymer, pricom zhotovitel diela je podla
zmluvy o dielo povinny po vyzve stavebného dozora objedndvatefa diela a/alebo
objednavatela diela zabezpedit U&ast svojich zamestnancov pri preverovani dodavok a prac a
bez meskania urobit opatrenia na odstrdnenie zistenych chyb a odchylok od realizacného
projektu,

na zaklade pisomnej alebo elektronicky zaslanej vyzvy zhotovitelovi diela vykonat kontrolu
vsetkych préc, ktoré maju byt zakryté alebo sa stant nepristupnymi,

v pripade, 7e bude evidentné, e prace neboli zhotovitelom diela riadne vykonané, pozadovat
odkrytie tychto prac na naklady zhotovitela diela.

V pripade, Ze nie je istota o tom, Ze prace neboli zhotovitefom diela riadne vykonané, na
zéklade dohody s objedndvatefom (Mandantom) od zhotovitela diela poZadovat odkrytie
tychto prac,
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7.1.10

7.1.11

7.1.12

7.1.13

7.1.14
7.1.15

7.1.16

7.1.17

7.1.18

7.1.19

7.1.20

opravnene zastupovat vo veciach stavebnych a technickych za objedndvatela (Mandanta) pri
realizacii predmetu plnenia zmluvy odielo véase jeho nepritomnosti na zaklade aj
Mandantom Ustne prejavenej voble,

sdcinne (spolupdsobenim) s objedndvatefom (Mandantom) dozerat, aby zhotovitel diela
dodriaval predpisy na G&ely predchadzania vzniku poZiarov na stavenisku; zhotovitel diela
v pripade vykondvania ¢innosti, ktoré vytvaraju zvy3ené riziko moznosti vzniku poZiaru, najma
zvéranie, tepelné delenie a dal3ie spdsoby spractvania kovov, pri ktorych sa pouZiva zvaracie,
brusiace alebo iskriace zariadenie nezdvisle od stupfia automatizicie ana miestach
s mo¥nostou vzniku poZiaru alebo vybuchu, lepenie horfavych podlahovych a strednych krytin
obkladov stien astropov pomocou ohfa, elektrotepelnych spotrebicov a zariadeni alebo
horfavych lepidiel aodstrafiovanie starych naterov pomocou tepelnych spotrebi¢ov
a zariadeni, nevyhnutnej manipulacie s otvorenym ohfiom na miestach s moZnostou vzniku
poZiaru, ale aj v pripade vykondvania inych &innosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku
po¥iaru, ktoré mdzu byt v zmysle zakona & 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni
neskordich predpisov avyhldsky MV SR & 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii vzneni
neskordich predpisov kvalifikované ako &innosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku
poZiaru, ¢ ui pri demontaZi alebo montazi, je povinny podla zmluvy o dielo minimalne pat
kalendarnych dnf pred ich zagatim informovat technika PO objednévatela a stavebny dozor
objednavatela (Mandanta),

organizovat, zvoldvat a viest pravidelné pracovné a kontrolné porady vedenia stavby (PaKP),
minimélne vSak jedenkradt za dva tyZdne, robit znich zépisy, zasielat ich zulastnenym
strandm, vyhodnocovat plnenia Udloh aplanu organizacie zhotovenia diela (POZD)
dohodnutého so zhotovitelom diela v zmluve o dielo a spolu s objedndvatefom (Mandantom)
prijimat opatrenia,

PaKP organizovat za U&asti kompetentnych pracovnikov zhotovitela diela, zabezpecujucich
priame vykony pre stavbu, uréenych zastupcov objedndvatefa (Mandanta) a jeho priamych
zmluvnych partnerov,

vyhotovovat zépisnice z PakKP a manazZovat ich,

Mandantovi pocas uskutoénenia prac navrhovat aktualizacie prislusnych zmluvnych vztahov,
spolu s (hlavnym) projektantom stavby, a to Zoidberg, s. r. 0. Ko3ice, nacas posudit, pisomne
odmietat alebo odsuthlasovat zhotovitefom diela priebezne vypracovanu apisomne nim
predkladand vyrobnu dielenskd vykresovu dokumentdciu vietkych potrebnych konstrukcii
zabudovanych do stavby a stladni s PD druhého stupfia a detailmi,

disponovat opravnenim vstupovat na pracoviskd, do dielni a skladov zhotovitela diela, kde sa
zmluvné vykony a ich sucasti Zakazky realizuju alebo skladuja,

kompetenéne a odborne disponovat s predlozenymi vykresmi, vzorkami materidlov a inymi
podkladmi stvisiace s predmetom Zmluvy, ako aj vysledkami kontrol kvality — atesty, ktoré na
vyZiadanie zhotovitel diela poskytol. S informaciami a podkladmi oznalenymi zhotovitelom
diela ako jeho obchodné tajomstvo, musi objedndvatel istavebny dozor (Mandatar)
zaobchdadzat dbverne,

imperativne sledovat také nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy
o dielo zhotovitefom diela alebo osobou, za ktoru je zhotovitel diela zodpovedny a po
dohode s objednavatefom (Mandantom) nariadit zhotovitelovi diela vykonat tieto prace na
jeho naklady v stanovenom termine,

zvoldvat pracovné rokovania a kontrolné porady (dni) so zhotovitelom diela za ucasti jeho
zamestnancov a/alebo subdodavatelov, generdlneho projektanta a preverovat dodavky
a prace zhotovitela diela priebeZne,

na pracovné rokovania a kontrolné porady stavby privoldvat generdlneho projektanta stavby
z objektivneho titulu jeho autorského prava a tiez zmluvne dohodnutého zavdzku projektanta
k inZinierskej ¢innosti asulasne kolektivne robit systémové zmeny av kritickej situdcii
prijimat osobne okamZité opatrenia na odstranenie vytknutych chyb a odchylok od
realizac¢nej aj dielenskej dokumentacie,
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7.1.21

7.1.22

7.1.23

7.1.24

7.1.25

7.1.26

7.1.27

7.1.28

7.1.29

7.1.30

7.1.31

7.1.32

7.1.33

7.1.34

ukladat pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podfa zmluvy o dielo zhotovitelovi

diela, a to v stavebnom denniku a v zapisnici z pracovnej alebo kontrolnej porady (dia) na

stavbe, a tak robit operativne,

v priebehu realizacie stavby vykondvat operativny dynamicky kontroling, jeho planovanie

podla vlastného odborne kvalifikovaného uvazenia, ¢o hlavne znali datové, rozsahové,

kvalitativne sledovanie a vyhodnocovanie prac a doddvok a ¢asovych rozhrani (POZD) podfa
platnej zmluvy o dielo, realizagnej dokumentacie a dielenskych vykresov, imperativne vykazu
vymer, inych dohodnutych podmienok, technickych noriem, névodov vyrobcov,
bezpe&nostnych a inych pravnych predpisov a podmienok poskytnutia NFP zo zdrojov EU, SR

a KSK. Na zistené nedostatky bezodkladne a prednostne pisomne upozornit objednévatela

(Mandanta) zépisom do stavebného dennika i zapisnicne aj na PakP,

prevziat objednavatefom (Mandantom) ,.ad hoc” delegované zastupovanie na rokovaniach vo

veciach technickych v ¢ase jeho nepritomnosti.

za objedndvatela (Mandanta) preberat od zhotovitela diela pisomne a elektronicky zasielané

ozndmenia, poziadavky, navrhy, technické a iné data, triedit ich, archivovat, kopirovat a ich aj

po analyze vyhodnocovat s ndvrhmi pre objednévatela (Mandanta),

disponovat kompetenciou pristupu na vietky pracoviskd 3koly, kde sa zmluvné vykony

realizuju alebo skladuju. Na vyZiadanie dérazne od zhotovitela diela poZadovat predloZenie

relevantnych vykresov, vzoriek materidlov, vysledky kontrol kvality, atestov a inych
podkladov suvisiacich s predmetom plnenia zmluvy o dielo,

disponovat kompetenciou zaddvania pokynov, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla

zmluvy o dielo so zdpisom do stavebného dennika,

disponovat kompetenciou objednavatela (Mandanta) dat pracovnikom zhotovitela diela

prikaz prerudit préce, pokial zodpovedny zdstupca zhotovitela diela nie je na stavbe

pritomny, ato v pripade, Ze je ohrozend bezpe¢nost uskutocfiovanej stavby, Zivot alebo
zdravie pracujlicich na stavbe, Ziakov azamestnancov objedndvatela (Mandanta), alebo
hrozia iné vazne hospodarske skody,

spolu sobjedndvateflom (Mandantom), generdlnym projektantom a projektantmi

$pecialistami izhotovitefom diela komunikovat prace naviac anamenej vich vecnom,

rozsahovom a cenovom formate,

operativne riesit spolu s objednavatelom (Mandantom) otazky vyssej moci ako su definované

v zmluve o dielo so zhotovitelom diela,

kontrolovat, aby tovary (vyrobky) a materidly uréené na vykonanie predmetu plnenia boli

zhotovitefom diela dodané bez akychkolvek prav tretich oséb,

dbat, aby zhotovitel diela udrZiaval vietky ndstroje a zariadenia potrebné pre realizéciu

predmetu plnenia v ndleZitom stave a zabezpecil koordinaciu svojich subdodavatelov,

kontrolovat a dbat na plnenie obvyklych povinnosti zhotovitela diela na stavbe a ostatnych
vzmluve o dielo uvedenych zévizkov zhotovitela diela a flexibilne spolu s objednavatefom

(Mandantom) prijimat prislusné opatrenia,

po dohode zhotovitelom diela, s objedndvatelom (Mandantom) i projektantom odsuhlasovat

poziadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny,

za Ucasti zhotovitela diela, generdlneho projektanta a objedndvatela (Mandanta) manaZovat

odovzdanie staveniska, protokoldarne odovzdanie diela a nasledujicich dokumentov

v printove]j forme a elektronickom formate na nosi¢i CD/DVD a iné aktd od zhotovitela diela

pred stavebnymi pracami, pocas ich uskutoénenia a po ich ukonéeni, a to hlavne vykonavat

kontrolu a odsuhlasovanie zakresfovania:

a) dokumentéacie skutoéného vyhotovenia diela s vyznacenim vsetkych zmien, ku ktorym
doslo v priebehu zhotovenia diela s farebnym vyznacenim a slovnym oznaéenim zmien,
technologickych predpisov a technologickych postupov v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, ktoré objednavatelovi zhotovitel
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b)

c)

d)

f)

8)
h)

i)
i)

k)

o)

p)

q)

r)

diela odovzda ete pred zadatim kolaudécie. V pripade, Ze sa zmeni nejaka pracovna
¢innost je zhotovitel diela povinny technologicky postup a technologicky predpis upravit
na nové podmienky;

geodetické zameranie skutoéného vyhotovenia diela opravnenym geodetickym
inZinierom zhotovitela diela podia zadkona NR SR €. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
v platnom zneni;

geometricky pléan vypracovany opravnenym geodetickym inZinierom zhotovitela diela
podla zékona NR SR & 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v platnom zneni a overeny
prislu§nym katastradlnym dradom OU Spigska Nové Ves;

aktualizacie a redlne plnenie Pldnu organizécie zhotovenia diela;

doklady zhotovitela diela o zaistenie a vytycenie vietkych inZinierskych sieti odborne
spbsobilou a kompetentnou osobou;

doklady zhotovitefa diela o pripadnom poskodeni vedeni a inZinierskych sieti
v dotknutom UGzemi idoklady konzekvencii na znizeni majetku objednavatefa
(Mandanta) a tretich osob;

doklady zhotovitela diela o poskodeni zdravia alebo Zivota kohokolvek;

dokumenty zhotovitela diela o vytyeni stavby podla projektovej dokumentacie;

doklady zhotovitela diala o dokonceni diela;

dokumentdciu zhotovitela diela o vietkych pracach a dodédvkach, osobitne sdvisiacich s
poziarnymi predpismi, bezpe&nostnymi opatreniami na ochranu fudi a majetku zriadenie
a odstranenie zariadenia staveniska vratane napojenia na inZinierske siete, prijazdové
cesty, strazenie stavby a staveniska, zaistenie bezpecnosti prace a ochrany Zivotného
prostredia;

doklady zhotovitela diela o prediskutovani a zaisteni pripadného zvldstneho uZivania
komunikdcii a verejnych pléch vratane Uhrady vymeranych poplatkov, najomného a
ostatnych s tym spojenych nakladov;

dokumenty zhotovitela diela o zaisteni dopravného znacenia k dopravnym
obmedzeniam, ich Gdrzbe, premiestfiovani a ndslednom vréateni do pdvodného stavu;
doklady zhotovitela diela o zaisteni pristupov a prijazdov k nehnutelhostiam po dohode
s vlastnikmi (vietkej pripadnej $kody na nehnutelnostiach a porastoch pri realizécii
stavby) a uvedenia vdetkych povrchov dotknutych stavbou do pévodného stavu
(komunikécie, chodniky, zelen, priekopy, a pod.);

dokumenty zhotovitela o skudkach, ako v podobe komplexného vyskdsanie
technologickej ¢asti diela, individualnych skudok, vztahujucich sa k realizovanému dielu,
vratane vyhotovenia protokolov, ktorymi bude preukdzané dosiahnutie predpisanej
kvality, bezpeénosti a ostatnych parametrov diela;

doklady atestov o poZadovanych vlastnostiach vyrobkov podla zékona €. 56/2018 Z. z.
zdkon o posudzovani zhody vyrobku, spristupriovani uréeného vyrobku na trhu a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a revizii vietkych
elektrickych zariadeni s pripadnym odstrdnenim uvedenych chyb;

doklady o odvoze a uloZeni prebytoéného vykopu, vybdranych hmét a stavebnej sutiny
na sklddku, vratane poplatku za uskladnenie, vedenie priebeZnej evidencie odpadov
vzniknutych pri stavebnej ¢&innosti, predlozenie  dokladov o ich neskodlivom
zneskodiovani;

doklady ozndmeni zhotovitela diela o zaliatku stavebnych prac dotknutym a
potenciondlne dotknutym subjektom (napr. sprdvcom sieti a pod.);

doklady zhotovitela diela o komplexnych skaskach technologickych zariadenti;
fotodokumentdciu zhotovitela diela priebezného vyhotovenia uskutoénenych prac
a dodavok, osobitne viak tych, ktoré boli zakryté atak, aby bolo evidentné skutocné
namontovanie tovarov a evidentny uréeny $pecificky a obvykly technologicky postup;
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7.2
7.2.1

7.2.2
7.2.3

7.2.4

7.3

7.4

7.5

t) doklady zhotovitela diela o nakladoch na dopravu a skladovanie v3etkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu na
stavenisko;

u) dokumenty zhotovitela diela o zabezpeceni straZenia staveniska;

v) dokumenty zhotovitela diela o zabezpeleni osvetlenie staveniska, ak je potrebné;

w) dokladov zhotovitela diela o zabezpeeni bezpeénosti aochranu zdravia vlastnych
zamestnancov a pracovnikov svojich subdodavatelov, resp. tretich oséb, ktoré maju
pristup na stavenisko;

x) dokumenty o zodpovednosti zhotovitefa diela za Cistotu a poriadok na stavenisku,
zhotovitel diela odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho &innosti;

y) dokumenty, ktorymi zhotovitel diela spinil svoj zavazok pisomne alebo elektronicky
vyzvat objednéavatela (Mandanta) alebo stavebny dozor objedndvatefa (Mandanta) na
kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne
pat pracovné dnivopred;

z) Stavebny dennik;

aa) vyzvu na preberanie diela;

bb) atesty, certifikity atechnické listy pre vSetky materidly, technolégie zabudovane do
stavby a stavbou vyuzivané, preukazné vidy pred ich zabudovanim alebo montéZou
a schvélené stavebnym dozorom objednévatela, objednavatelom a autormi projektovej
dokumentdcie;

cc) doklady o plnej stginnosti zhotovitela diela s autorom diela (projektantmi Specialistami)
so spoloénosti Zoidberg, s. r. 0. Kosice pri zachovani autorskych prév podlia zakona C.
618/2003 Z. z. o autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky
zékon), objednavatela (Mandanta) a stavebného dozoru,

Mandatar sa zavazuje:
postupovat s nalefitou odbornou starostlivostou, v3etky zaleZitosti vybavovat riadne,
komplexne (v interakcidch) a véas,
vykondvat inZiniersku ¢innost podla Zmluvy v siladne s pokynmi Mandanta,
ktortkolvek dokumentdaciu pred predloZenim prislusnym orgdnom statnej a verejnej spravy
najskdr pisomne odsuthlasit s Mandantom.
Mandantovi oznamit vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni predmetu Zmluvy a ktoré méZu
mat vplyv na zmenu pokynov Mandanta, ak neddjde ku zmene pokynov na zaklade
ozndmenia Mandanta, Mandatér postupuje podla pédvodnych pokynov Mandanta a tak, aby
bolo moZné splnit predmet Zmluvy v prislusnom rozsahu, ale nadovietko vysoko odborne
a kvalitne.
Ak Mandatér identifikuje, Ze pokyny Mandanta si pri zhotoveni diela nevhodné,
nehospodarne, neefektivne &i neuéelné, je povinny na toto Mandanta Ustne a nasledne aj
pisomne upozornit.
Ak bude Mandant napriek uvedenému na plneni svojich pokynov aj pisomne trvat, Mandatar
postupuje dalej podla nich, aviak Mandatir méa prévo sohfadom na druh nevhodnosti
pokynov Mandanta sa v zodpovedajicom pomere zbavit zodpovednosti za Uspech prislusnej
Casti diela i za vady v nim poskytovanej sluzbe Mandantovi.
Mandatdr je povinny ihned pisomne alebo elektronicky upozornit Mandanta na to, Ze jeho
pokyny alebo nové pokyny odporuji vseobecne zdvdznym pravnym predpisom, a to
bezodkladne potom, ¢o danu skuto&nost zisti. Ak bude vtomto pripade Mandant trvat na
svojich pokynoch, je Mandatdr opravneny od Zmluvy odstupit. Mandatdr je povinny
pravidelne informovat Mandanta o postupe zhotovenia diela a prisluSenstva, minimalne vsak
jedenkrat za dva tyZdne.

Mandatar je povinny odovzdat po kolaudacii diela (stavby) bez zbyto¢ného odkladu

Mandantovi veci, ktoré od neho prevzal pri vybavovani inZinierskej ¢innosti a vSetky ostatné

dokumenty a listiny, ktoré pre Mandanta obstaral, ato v ucelenych a chronologizovanych

triedeniach.
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7.6

7.7

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

101

Mandatar zodpovedd za $kodu na veciach prevzatych od a pre Mandanta vo veci
inginierskych &innosti, iba ak by tGto $kodu nemohol odvratit ani svynaloZenim vietkej
odbornej starostlivosti. -

Mandatar zodpovedd Mandantovi aj za $kodu mu spdsobenu porusenim povinnosti
vyplyvajtcich z tejto zmluvy podla § § 373 — 386 Obchodného zakonnika.

Clanok Vi
Zavazky Mandanta

Mandant sa zavizuje Mandatarovi vytvorit podmienky dohodnuté v tejto Zmluve na to, aby
Mandatar mohol &innosti v rozsahu €l. VIl Zmluvy spinit riadne a vcas.

Mandant za zavizuje Mandatarovi najneskér do terminu prevzatia staveniska zhotovitefom
diela odovzdat veci a informécie, ktoré su nutné na zariadenie plnenie zdvazkov Mandatara
podla Zmluvy, ak z ich povahy nevyplyva, Ze si ich ma zaobstarat Mandatar sam.

Mandant sa tie? zavdzuje Mandatdrovi poskytndt pind, flexibilni avéasnd nevyhnutnd
stcinnost (spolupdsobenie) pri plneni zadvazkov Mandatdra podla tejto Zmluvy.

V réamci svojho spolupdsobenia sa Mandant zavizuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom,
na vyzvanie poskytne Mandatarovi spolupracu pri zadovazeni podkladov, dopliujucich
udajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia Zmluvy.
Toto spolupdsobenie poskytne najneskér do siedmich dni od pisomného alebo elektronicky
zaslaného vyZiadania Mandatarom. Osobitnu lehotu dohodnt Zmluvné strany v pripade, ak
pdjde o spolupdsobenie, ktoré nemdze Mandant zaobstarat sam.

Mandant je povinny prevziat vietky veci, ktoré Mandatdrovi poskytol pre potreby zhotovenia
diela a inZinierskych &innosti a prevziat vietky dokumenty a listiny, ktoré pre neho Mandatar
obstaral. Prevzatim zéroveri zodpovedd za 3kody vzniknuté na tychto veciach a zneufiti
dokumentov a listin po prevzati.

Clanok IX
Cas plnenia

Mandatdr sa zavazuje vykondvat inZinierske &innosti vrozsahu €l. VII Zmluvy pocas celej
realizdcie Zakazky.

Vykondvanie inZinierskych &innosti uvedenych v jednotlivych $tédiach realizacie stavby nie je
ich presnym ¢asovym vymedzenim a podla aktudlnosti ich bude Mandatar vykondvat tak, aby
splnil predmet Zmluvy riadne a v¢as.

Mandatar sa zavdzuje vykonavat inZinierske c¢innosti aZz do ich vecného a kvalitného
uskuto&nenia, a to aj v pripade nedodrzania terminov zhotovenia diela.

Dodrianie ¢&asu plnenia zo strany Mandatara je zavislé od riadneho a vcasného
spolupdsobenia Mandanta dohodnutého v Zmluve.

Po dobu omeskania Mandanta s poskytnutim spolupdsobenia nie je Mandatar v omeskani so
splnenim predmetu plnenia.

Clanok X
Odplata

Mandant zaplati Mandatarovi za ¢innosti podla ¢l. V. v rozsahu €l. VIl Zmluvy odplatu v sume:
10 200,00 EUR bez DPH

2 040,00 EUR DPH

12 240,00 EUR s DPH
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10.2

10.3
10.4

10.5

11.1

11.2

11.3

114

11.5

11.6

11.7

11.8

(slovom: dvanasttisic dvestostyridsat EUR).

Vyéka odplaty je stanovend dohodou zmluvnych stran podfa § 3 zak. C. 18/1996 Z. z. 0 cenach
v zneni neskorgich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon €. 18/1996
Z. 7. ocenach vzneni neskordich predpisov aako vysledok verejného obstaravania
uskuto&neného verejnym obstaravatelom - Mandantom formou kontrolingu primeranosti.

V dohodnutej odplate st zahrnuté v3etky naklady Mandatéra.

V odplate nie su zahrnuté naklady, ktoré Mandatar nevyhnutne alebo ucelne a po dohode s
Mandantom vynaloZil pri plneni svojho zavdzku (napr. poplatky za ziskanie odbornych
stanovisk, povoleni a rozhodnuti dotknutych organov a organizécii, sidne poplatky a pod.),
néklady Mandantom pisomne vyZiadanych vyhotoveni potrebnych prieskumov a podkladov
(najm3 geodetické a geologické prieskumy a prace, fotodokumentacia, expertizne posudky
nezavislych odbornych a vedeckych expertov) a €innosti nad rémec tejto Zmluvy.

V pripade, e bude realizicia stavby po uzavreti tejto Zmluvy preruSend alebo zastavena z
dévodov, ktoré nebudu na strane Mandanta, ma Mandatdr narok na zaplatenie casti odplaty
primeranej stupfiu rozpracovanosti prislusného Stadia inZinierskych Cinnosti, prip. na jej
zvydenie, ¢o budl Zmluvné strany riesit bez zbyto¢ného odkladu formou uzavretia dodatku k
Zmluve.

Clanok XI
Sposob a forma platenia

Mandant zaplati Mandatarovi vidy iba tu ¢ast odplaty dohodnutd v €l. X Zmluvy na zdklade
dafiového dokladu - faktiry Mandatdra po zhotovitelom diela vystavenej a Zmluvnymi
stranami odsuhlasenej fakture s prisluSenstvom.

Fakturovana Ciastka sa prepocita percentudlnym podielom zhotovitefom diela fakturovanej
a Mandatérom iMandantom odsuhlasenej ¢iastky uskutoénenych prac k celkovej so
zhotovitelom diela dojednanej cene za zhotovenie diela, a to k dohodnutej odplate podla
tejto Zmluvy, a to takto:

FASDy = (FAZH,/CCZ:n)*CCZsp ; kde
FASD, — hodnota fakturacie stavebného dozora za ¢ast x v EUR bez DPH,
FAZH, — hodnota fakturdcie zhotovitela diela za ¢ast x v EUR bez DPH,
CCZ,n — celkova cena zékazky zhotovitela diela podla zmluvy o dielo v EUR bez DPH,
CCZsp — celkova cena zdkazky podla €l. X. ods. 10.1 tejto Zmluvy v EUR bez DPH.

FaktGra vystavena Mandatarom musi spifiat naleZitosti dafiového dokladu a obsahovat:
obchodné meno a sidlo, ICO, DIC Mandanta, meno, sidlo, ICO, DIC Mandatara, ¢islo Zmluvy,
&islo faktary, defi odoslania a defi splatnosti faktury, oznacenie financného ustavu a ¢islo
Gétu, na ktory mé byt platba poukdzand, nazov stavby, opis sluzby, vysku ceny bez dane,
sadzbu dane, fakturovant sumu celkom, vratane DPH, podpis oprdvnenej osoby.

Mandant je opravneny vrétit bez zaplatenia faktiru, ktora je neopravnend alebo neobsahuje
niektoré dohodnuté nélezitosti s uvedenim dévodu vratenia.

Mandatdr je povinny faktdru opravit alebo vyhotovit novu faktiru. Oprdvnenym vrétenim
faktdry prestava plynat pdvodna lehota splatnosti. Nové lehota splatnosti plynie znovu odo
dia doruéenia opravenej alebo novo vyhotovenej faktury.

Poplatky, prip. iné naklady predpokladané v ¢l. X ods. 10.4 Zmluvy bude Mandatér fakturovat
samostatne s prilozenim pisomnosti Mandanta, ktorou prace avykony po Mandant od
Mandatara Ziadal.

Mandatar bude fakturovat a Mandant Mandatdrovi uhradi DPH vo vyske podfa platnej
pravnej Upravy.

Lehota splatnosti faktur je 14 dni odo dria doruc¢enia Mandantovi.
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11.9

12.1

12.2

12.3

13.1

13.2

13.3

13.4

Postup pri likviddcii platobnych dokladov zhotovitelfa diela (projektova dokumentacia,
hmotné dodavky a prace prip. iné vykony) alebo inych zmluvnych partnerov Mandanta, ku
ktorych zabezpedeniu sa Mandatar Zmluvou zaviazal, zabezpeli Mandatér ako svoju
povinnost zmluvne s nimi uzavretymi tak, Ze platobné doklady budu adresne vystavené na
Mandanta, ale zasielané budid Mandatdrovi. Mandatar skontroluje ich vecnd, cenovy, ¢iselnuy,
vypottovi a Easovu spravnost, a po tejto kontrole a odsthlaseni (odtlacok peciatky a podpis
opravneného zéstupcu) ich odosle Mandantovi k Uhrade tak, aby ich Mandant obdfzal
minimédlne 6 dni pred lehotou splatnosti aaby si objednavatel (mandant) mohol voci
zhotovitela diela spinit svoju povinnost podla zmluvy o dielo. Mandatér zodpoveda za
kontrolu uvedenych dokladov.

Clanok Xil
Sankcie a zodpovednost za Skodu

Ak pri plneni inZinierskych €innosti bude Mandantovi uloZena pokuta, ktora je v priamej
stvislosti s inZinierskymi ¢innostami vykondvanymi Mandatarom a/alebo Mandantovi vznikla
v désledku nezakonného postupu a/alebo iného postupu pri vystavbe diela Skoda a/alebo ak
Mandatar nepostupoval pri poskytovani inZinierskej &innosti s odbornou starostlivostou,
potom méZe Mandatér alikvotne alebo celkom zodpovedat za vzniknutu Skodu. Uplatnenie
skuto¢nej Casti vysky vzniknutej 3kody/pokuty Mandantom voéi Mandatérovi bude
predmetom uzatvorenia vzadjomnej pisomnej dohody, ktord musia akceptovat obidve
zmluvné strany, inak je dohoda neplatnd. Zodpovednosti za $kodu sa Mandatar méZe zbavit,
ak preukaze, ze sam konal s odbornou starostlivostou. Ak Mandatar nema moznost uplatnit
vietky opravné prostriedky, zodpovednost za 3kodu nenesie. Za $kody na Zivote a zdravi
a $kody spdsobené trestnou &innostou alebo hrubou nedbanlivostou zodpovedd Mandatar
neobmedzene. Mandatdr nezodpovedd za 3kodu, ktord je priamo ¢i nepriamo spésobend
poskytnutim nespravnych, nepravdivych, oneskorenych alebo netplnych informacii zo strany
Mandanta alebo vyslovene porudenim povinnosti zhotovitela diela alebo projektanta.
Mandatér zodpovedd Mandantovi aj za $kodu, ktora Mandantovi vznikne v désledku toho, Ze
Mandatér nepostupoval podla odporudenia obsiahnutého v akomkolvek pisomnom
dokumente vypracovanom Mandantom. Uvedené neplati, ak Mandatdr Mandanta na riziko
vzniku $kody spojené s odpori€anym upozornil, alebo ak bol tento dokument oznaceny ako
pracovna verzia alebo niesol iné podobné oznacenie.

V pripade ome$kania Mandanta so zaplatenim odplaty za poskytovanie inZinierskej ¢innosti si
Mandatar méze uplatnit ndrok na urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za
kazdy deri omeskania.

Clanok X1l
Osobitné ustanovenia

Mandatér bude pri zabezpefovani inZinierskych Cinnosti podfa Zmluvy postupovat s vysokou
odbornou starostlivostou. Svoju ¢innost bude Mandatar uskutocriovat v sulade so zdujmami
Mandanta a podla pokynov, zapisov a dohod oprdvnenych pracovnikov Mandanta.

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze obchodné, technické a iné informdcie, ktoré im boli zverené
nespristupnia tretim osobam, bez ich pisomného suhlasu, alebo tieto informécie nepouZiju
pre iné Ucely, ako pre plnenie podmienok Zmluvy.

Mandatér vyhlasuje, Ze je spdsobily plne a celostne vykondvat inZiniersku ¢innost v rozsahu
tejto Zmluvy.

V pripade dohody vypovede je Mandatdr povinny nepokracovat v ginnosti, na ktoru sa
vypoved vztahuje okrem &innosti, ktorych priebeh nemdie ovplyvnit. Mandatér je v3ak
povinny Mandanta upozornit na opatrenia potrebné na to, aby sa zabrénilo vzniku Skody

Strana 11 z 16



bezprostredne hroziacej Mandantovi nedokonéenim alebo porudenim inZinierskej a inej
¢innosti suvisiacej s realizaciou diela.

13.5 Mandatér je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s inZinierskou ¢innostou
kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného financného
prispevku apri finan¢nej kontrole na mieste, a to opravnenymi osobami a spolu
s Mandantom im poskytnut vietku potrebnu sucinnost (spolupdsobenie).

13.6  Zmluvny vztah zaloZeny touto Zmluvou zanikd splnenim vietkych zévézkov Zmluvnych stran,
uplynutim doby dohodnutej zmluvnymi stranami alebo pisomnou dohodou zmluvnych stran
alebo jednostrannym odstipenim od Zmluvy.

13.7 Mandant je opravneny odstpit od Zmluvy v pripade podstatného porudenia Zmluvy zo
strany Mandatdra. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa povaZuje skutoénost, ak
Mandatar: :

13.7.1 poskytuje inZiniersku ¢innost v rozpore s podmienkami dojednanymi v tejto Zmluve a ktoré
Mandatar neodstranil napriek pisomnému upozorneniu Mandanta v primeranej dodatocne;j
lehote poskytnutej mu na tento ucel,

13.7.2 v rozpore s touto Zmluvou prestal poskytovat inZiniersku ¢innost alebo inak prejavil umysel
nepokracovat v plneni Zmluvy,

13.7.3 bez predchadzajuceho sthlasu Mandanta previedol vietky alebo niektoré prava alebo
zaviazky vyplyvajlce zo Zmluvy na tretie osoby alebo

13.7.4 neplni poskytovanie predmetu Zmluvy v sulade s ustanoveniami ZoVO a ktoré nadobudli
u¢innost pocas platnosti a Ucinnosti tejto Zmluvy.

13.8 Mandatar je opravneny odstlpit od Zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvnych
podmienok zo strany Mandanta. Za podstatné porusenie zmluvnych podmienok sa povaZuje
skutoénost, ak Mandant:

13.8.1 neposkytuje Mandatdrovi stginnost (spolupdsobenie) nevyhnutnd na riadne inZinierskych
¢innosti,

13.8.2 Umyselne zataji Mandatérovi relevantné informécie tykajuce sa uskuto€nenia diela a ktoré by
mohli mat vplyv na rozsah i kvalitu zhotovenia diela,

13.8.3 nezaplati Mandatdrovi riadne a v¢as dohodnutt odplatu alebo

13.8.4 nUti Mandatara k ¢innosti, ktord mozno kvalifikovat ako protizakonnu.

13.9  Odsttpenie od Zmluvy musi mat pisomnu formu, musf v riom byt uvedeny dévod odstupenia
a jeho uéinky nastavaju driom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

13.10 Odsttipenim Mandanta od Zmluvy podla § 345 alebo 346 Obchodného zakonnika v pripade
podstatného porusenia Zmluvy Mandatarom, pricom narok na odstupné nevznikne.

13.11 Zmluvné strany sa dohodli, e za podstatné porusenie Zmluvy sa bude povazovat:

13.11.1 opakované porusenie zmluvnych povinnosti Mandatéarom napriek tomu, Zze Mandant ho na
porusenie zmluvnych povinnosti uz aspon raz pisomne upozornil,

13.11.2 prekro&enie pravomoci Mandatara nad rozsah dohodnuty v Zmluve,

13.11.3 nesplnenie Glohy prijatej prevadzkovou a kontrolnou poradou stavby a pisomne potvrdenej
Mandatdrom.

13.12 Zmluvny vztah zaloZeny touto Zmluvou moZzno ukondit aj:

13.12.1 vypovedou Mandanta podla § 574 Obchodného zdkonnika s tym, Ze ak Mandant uplatni toto
pravo, Zmluvné strany ocenia rozsah pripravenych a vykonanych ¢innosti, za ktoré Mandant
zaplati adekvatnu a dohodnutu odplatu.

Zmluvné strany o tom vyhotovia pisomny zépis, ktory bude podkladom pre zaplatenie
dohodnutej odplaty,

13.12.2 vypovedou Mandatdra podla § 575 Obchodného zékonnika s tym, Ze ak Mandatar uplatni
toto pravo, Zmluvné strany ocenia rozsah pripravovanych a vykonanych €innosti, za ktoré
Mandant zaplati adekvatnu a dohodnutu odplatu.

Zmluvné strany o tom vyhotovia pisomny zdapis, ktory bude podkladom pre zaplatenie
dohodnutej odplaty. Mandatér viak mandantovi vtedy uhradi odstupné vo vyske 100 %
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odplaty nezrealizovanych ¢innosti. Tymto nie je dotknuté pravo Mandanta na nadhradu skody
Mandatarom.

13.13 Dohodu zmluvnych stran pre ocenenie Cinnosti podla ¢l. X ods. 10.4 sa pouZije metodika
Sadzobnika UNIKA.

13.14 Mandatar sa zavazuje zachovat mliéanlivost o skutoénostiach, o ktorych sa dozvie pri plneni
Zmluvy alebo v suvislosti s fiou.

13.15 V pripade, Ze pocas pripravy a realizicie stavby dojde k zmene v osobach vykondvajucich
inZinierske ¢innosti Mandatdra, Mandatdr najneskor do 5 pracovnych dni po tejto zmene
dodrZi vo¢i Mandantovi oznamovaciu povinnost, vratane dorucenia pisomného vyhlasenia o
zachovani mi¢anlivosti.

13.16 Ak Mandant bude poZadovat dodrzat osobitny reZzim pri zachovani mléanlivosti, pri
uschovavani-a manipuldcii s dokumentaciou diela (stavby), prip. inymi ddajmi, Mandatar sa
zavizuje ho dodrzat.

13.17 Mandatdr sa zavazuje re$pektovat nezastupitelnost Mandanta v tychto ¢innostiach:

13.17.1 koordindcia a zabezpecenie podkladov od gestorskych Utvarov Mandanta,

13.17.2 uzatvéranie akychkolvek zmluv,

13.17.3 statistické vykazovanie,

13.17.4 zabezpecenie financovania, okrem moznosti daru,

13.17.5 dhrady obstaravanych prac, vykonov a sluZieb,

13.17.6 komunikdcia a kore$pondencia s riadiacim organom (MZP SR) a/alebo sprostredkovatelskym
orgdnom (SAZP SR),

13.17.7 komunikdcia a koreSpondencia s KSK Kosice,

13.17.8 vystupy pre média, okrem Mandantom dohodnutej komunikéacie.

Clanok XIV
Zaverecné ustanovenia

14.1  Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania opravnenymi zdstupcami oboch Zmluvnych
strdn a Ucinnost nasledujucom po dni jej zverejnenia na web sidle Mandanta.

14.2 Tato Zmluvu mo?no menit a dopliiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
oprdvnenymi zdstupcami Zmluvnych stran, ktoré budud tvorit neoddelitelnd sicdast tejto
Zmluvy. Dodatok musi byt uzatvoreny tak, Ze bude kontinuélne islovany arabskymi &islicami
poradia.

14.3  Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy je:

Priloha €. 1 — DoloZka Specificky vybratého ramcového obsahu a rozsahu vykonu inZinierskej
¢innosti :

Priloha ¢. 2 —Zmluva o dielo s projektantom diela v elektronickom formate.

Priloha €. 3 — Mandatna zmluva so zabezpecovatelom verejného obstardvania na zhotovenie
diela v elektronickom formate.

Priloha €. 4 — Zmluve o nendvratnom finanénom prispevku v elektronickom formate.

Priloha ¢. 5 —Zmluva o dielo so zhotovitel dielom diela v elektronickom forméte.

Priloha &. 6 — Zhotovite! diela oceneny Vykaz vymer v elektronickom formate.

Priloha ¢. 7 — Projektova dokumentdcia v printovej forme (1 x co) a v elektronickom formate.
Priloha ¢. 8 — Vykaz vymer v elektronickom formate.

Priloha ¢. 9 — Platné stavebné povolenie v elektronickom formate.

Priloha €. 10 — Stanovisko KPU Kosice v elektronickom formate.

Priloha €. 11 — Stanoviskd $tatnej a verejnej spravy v elektronickom formate.

Priloha €. 12 — Stanoviskd ostatnych projektom dotknutych oséb v elektronickom formaéte.

14.4  Pravne zavazkové vztahy zaloZené a/alebo neupravené Zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika v platnom zneni a dal$imi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi

Slovenskej republiky.
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14.5 Této Zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch, z ktorych Mandatar po jej podpisani obdri
jeden rovnopis a Mandant obdrzi dva rovnopisy.

14.6  Zmluvné strany vyhlasujd, Ze ich zmluvnd volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze si Zmluvu
riadne a pozorne preéitali, jej obsahu porozumeli, bola uzavreta slobodne, véZne a nebola
uzavreta v tiesni, ani za inak a ndpadne nevyhodnych podmienok, potvrdzuju jej autenti¢nost
a na znak toho, e obsah Zmluvy zodpovedd ich skutoénej a slobodnej véli, ju viastnorucne

podpisali.
V Spisskej Novej Vsi, 28.03.2022 - V Spisskej Novej vsi, 28.03.2022
Za Mandanta Za Mandatéraf;

\\
réisi

A onatel spolo¢nosti

Ing. Jan Ju
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