Zmluva o dielo
v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,Obchodny zdkonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’;

Nézov: Gymnazium Ivana Horvatha
Sidlo: Ivana Horvétha 14, 821 03 Bratislava
Zastipeny: RNDr. Eva Stankova '

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach

zmluvnych: RNDr. Eva Stankové

ICO: 17337062

DIC: 2021435229

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK45 8180 0000 0070 0047 2296

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’:

Nazov : YETEX Int., s. r.o.

Sidlo: Bajkalsk4 29F, 821 05 Bratislava
Statutarny zastupca : Ing. Marian Plan¢ak

Osoba opravnené na rokovanie
vo veciach technickych: Ing. Milan TomSo

ICO: 44593287

DIC: 2022748640

IC DPH: SK2022748640
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Cislo uétu — IBAN : SK94 1100 0000 0029 4903 7044
Spoloénost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I, Oddiel: Sro, VloZka

¢islo: 56420/B
(d’alej len ,,zhotovitel™)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraja tito zmluvu o dielo v stlade s vysledkom verejného obstaravania v
zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,zakon“ alebo ,zakon verejnom obstaravani) na predmet zdkazky
Vymena podlahovych krytin na chodbach a schodiskach v hlavnej budove Gymnazia Ivana
Horvatha v Bratislave®, realizovanej ako zakazka s nizkou hodnotou (d’alej len ,,stit’az*) podla
§ 117 zékona o verejnom obstardvani

Objednavatel’ a zhotovitel (d’alej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany) sa dohodli podla § 536 a
nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov na uzavreti tejto
zmluvy o dielo (d’alej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva®) za niZ$ie uvedenych podmienok:




Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Zastupcovia oboch stran vyhlasuja, Ze su opravneni tito zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy
nie je potrebny podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické si opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie st
opravneni dohodnut’ zmenu zmluvy. Zmena osdb zastupujucich zmluvné strany vo veciach
technickych, musi byt’ vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednavatel’a, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych
prac a predbeZznym prerokivanim zmien a doplnkov diela (d’alej tiez ako ,,technicky dozor
investora“ alebo ,,stavebny dozor®):

Meno a priezvisko: Ing. Milan Vavrinec
Tel.: +421 905 320 728
E-mail: vavrinec@stavro.eu

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajuce sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykondvania stavebnych prac alebo ich Casti,

- odstranenia alebo nahrady materialov a préc, ktoré nie st v stlade s podmienkami zmluvy,

- odsthlasenia zmien oproti relevantnej dokumentécii, za podmienky dodrZania rovnakej
kvalitativnej Grovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vyltéenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori poru$ia pravne predpisy a nariadenia
platné pre realizaciu diela.

Dal§i zastupca objednavatela opravneny zidastiiovat sa prac na diele, kontrolnych dni a

opravneny na komunikaciu vo veciach technickych:

Meno a priezvisko Patrik Miskovsky
Tel.: +421 948 853 036
E-mail: patrik. miskovsky@region-bsk.sk

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych préc a inych ¢innosti
suvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyvediici®):

Meno a priezvisko: Ing. Lubos Prager
Tel.: 0905 846 723
E-mail: pgl@prager.sk

Objednavatel je opravneny predlozit’ zhotovitel'ovi zoznam poverenych 0sdb, ktori st opravneni
vstapit’ na stavenisko na nevyhnutny Cas, a to najméd pocas kontrolnych dni, mimoriadnych
kontrolnych dni, beZnych kontrol a porad.

Objednavatel’ predlozi zhotovitelovi zoznam poverenych os6b najneskdr v deil odovzdania
staveniska.

Objednavatel’ je opravneny v pripade potreby aktualizovat’ zoznam opravnenych oséb, ktory
bezodkladne predlozi zhotovitel'ovi.




Clanok IIL
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat' za podmienok stanovenych v tejto zmluve vSetky prace a
dodavky pre uskutocnenie diela:

,»Vymena podlahovych krytin na chodbach a schodiskach v hlavnej budove Gymnazia
Ivana Horvitha v Bratislave Gymnazium*

Predmetom plnenie na zdklade tejto zmluvy si prace stvisiace s vymenou podlahovej krytiny

v spoloénych priestoroch budovy GIH, Ivana Horvatha 14, Bratislava, z dévodu havarijného
stavu.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentéaciou:

a) Vykazom vymer
b) Zadavacimi podmienkami objednavatel'a obsiahnutymi vo ,,Vyzve na predloZenie
ponuky*
v ramei procesu verejného obstardvania
c) Ponukou zhotovitel'a predloZzenou v stitazi
d) Podrobnym ¢asovym harmonogramom realizécie diela

2.2 Predmetom zmluvy d’alej je:

2.2.1 dodavka diela, t. j. vietky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviskd v stlade s STN,
EN a stivisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) materidl, pracu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov v pozadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodéavky takych materialov, ktoré nie s uvedené vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela
a okolnosti realizacie diela vyZaduji. Takymito astami diela st najmi aviak nie vylucne
pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konStrukEnd vystuz,
montaZzny material, atd’., ak si to povaha diela vyzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednévatel’a: technickej dokumentécie a vzoriek
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,

2.2.4 povinnost zhotovitela zabezpelit vSetky vyZzadované revizne spravy, osvedCenia,
certifikaty a vyhlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zagkolenie obsluhy u v3etkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyzaduje,

2.2.6 poistenie zhotovitel'a vo&i §kodam spbésobenym ¢innostou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehl'adného manuélu/kalendéara pre prevadzku, Gdrzbu a opravy diela a jeho
&asti, ak si to povaha diela vyZaduje. Dokumentécia bude odovzdana v prehl'adnej forme vratane
jej zoznamu, najneskor ku diiu odovzdania a prevzatia diela,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opradvnenou osobou a ich
schvalenie v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo suvisiace platné technické



a pravne predpisy vyZaduju. Plan technickych prehliadok musi byt’ zostaveny tak, aby na vSetky
&asti diela bola vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukoncenim zaruky,

2.2.9 &istenie staveniska, zabezpelenie nakladania s odpadom opravnenou osobou a odvoz
nepouzitého materidlu, udrZiavanie poriadku na stavenisku, Cistenie ploch a komunikacii, ktoré
boli znetistené v dosledku prac zhotovitela,

2.2.10 spracovanie kontrolného a ski§obného planu verejnej prace podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998
Z. z. s potvrdenim o vykonanych skiiSkach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a
plnenie zhotovitel'om,

2.2.11 predlozenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskor
pri odovzdéavani diela.

2.3 Objednavatel’ je oprdvneny aj v priebehu realizacie pozadovat’ zdmeny materidlov oproti
pdvodne navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel' je povinny tieto poZiadavky
akceptovat’, pokial’ tieto boli predlozené v dostatoénom predstihu pred realizaciou (pred
zabezpedenim dodéavky). Poziadavka na vymenu materidlov musi byt vykonand pisomne. Ak
hrozi vznik zbytotne vynaloZenych nakladov, je dodavatel povinny o tom neodkladne
informovat’ zastupcu objedndvatela a ten nasledne rozhodne, ¢i na svojej poZiadavke trva.
Zhotovitel ma pravo na thradu vSetkych zbytoéne vynalozenych nakladov, ak uz p6vodny
material zabezpecil.

2.4 Bez pisomného stihlasu objednavatel'a nesmie zhotovitel’ pouZit’ iné materidly, technologie
alebo zmeny vo&i ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu k ZoD. V pripade poruSenia
povinnosti podl'a predchédzajiicej vety bude toto povazované za podstatné poruSenie zmluvy,
v dosledku ktorého je objednévatel’ opravneny od zmluvy odstipit’ a zhotovitel’ je povinny na
zéklade Ziadosti objednévatel’a zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH.
Zaroveli sa zhotovitel zavizuje a zodpovedd za to, Ze pri realizacii diela nepouZije Ziadny
material, o ktorom je v ase jeho pouZitia zname, ze je $kodlivy. Ak tak zhotovitel’ urobi, je
povinny na pisomné vyzvanie objednévatela vykonat’ okamzite napravu tak, aby objednévatel
ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zacatim kaZdej prace je
potrebné mat’ odsthlasenti dokumentdciu a technologicky postup stavebnym dozorom
objednavatela.

2.5 Zhotovitel’ sa zavizuje dodat predmet plnenia minimélne v kvalite podla Specifikécii
zadanych objednévatelom v sitaznych podkladoch v ramci procesu verejného obstaravania,
v dosledku ktorého vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny méZze
objednavatel’ akceptovat’ vylu¢ne predmet plnenia srovnakymi alebo lepSimi technickymi
parametrami v porovnani s ponukou zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' dodé ekvivalentny
predmet plnenia, zavizuje sa spolu s jeho dodanim predloZit’ potvrdenie od nezavislej institicie,
7¢ nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny v poZadovanych technickych parametroch
v porovnani s ponukou zhotovitel'a. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené
stthlasom objedn4vatel’a a jeho pripadné akceptacia je vyluéne na postideni objednévatela.

2.6 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré
ma vykonat, Ze su mu zndme vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k
realizacii diela (vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré st na realizdciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vSetky podmienky



staveniska a situacie i tie, ktoré skiiseny zhotovitel’ ma odbévodnene predvidat’ pri vynalozeni
nalezitej odbornej starostlivosti.

2.7 Vietky materidly a vyrobky uvedené vo vykaze vymer st S$pecifikované vzhladom
na pozadované platné vSeobecne zavdzné predpisy. VSetky zdmeny v rdmci dodavky musia
zodpovedat’ parametrom vyrobkov uvedenych vo vykaze vymer, odstuhlasené objednavatelom.
Pri zamene nesmie dojst’ k zmene koncepcie rieSenia. VSetky povrchové tpravy, farebné odtiene
a $truktary pouzitych materidlov musia byt pred realizéciou odsuhlasené objednavatel'om.

2.8 Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo s naleZitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo
vyhovovalo vSetkym prislu$nym normam a predpisom. Zhotovitel’ vykona dielo na svoje néklady
a na svoje nebezpedenstvo v zmluve dohodnutom Case v zmysle poZiadaviek objednavatela a
odovzdé ho objednéavatelovi a objednéavatel’ sa zavizuje riadne a veas vykonané dielo prevziat’ a
zaplatit’ dohodnutd cenu uvedenu v ¢l. IV. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a kon$trukcii je nutné pred ich zadanim
do vyroby overit’ premeranim priamo na stavbe.

Clanok IIL.

CAS PLNENIA

7 v

3.1 Zhotovitel’ zaéne s pracami po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny
vykonat’ a odovzdat’ objednévatelovi dielo v rozsahu podla ¢l. II. tejto zmluvy v nasledovnych
etapach:

3.1.1 Termin zadatia prac: najneskér do troch dni od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 45 kalendarnych dni
(Sest'desiat kalendarnych dni) odo diia odovzdania staveniska objednévatel'om, priCom prvy deii
tejto lehoty sa zagina pocitat’ diiom nasledujicim po dni odovzdania staveniska objednavatel'om.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podla ¢l. VIL tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel’ nezaéne s pracami v dohodnutom termine podl'a bodu 3.1.1 tohto ¢lanku, je
objednévatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela
s DPH za kazdy deni omeS§kania, a to od prvého diia omeskania vratane. V takom pripade je
zhotovitel povinny zmluvnt pokutu zaplatit’ za obdobie az do dia zacatia prac, alebo do momentu
zaniku zmluvného vztahu na ziklade tejto ZoD. Ak nezaéne zhotovitel’ s pracami na realizacii
diela ani do siedmich dni po dohodnutom termine podl'a bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dévodov,
ktoré st na jeho strane, bude toto povaZzované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého
je objednavatel’ opravneny od zmluvy odsttpit’. V takom pripade mé objednévatel’ pravo uplatnit’
si vodi zhotovitefovi zmluvnd pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim.

3.3 Zhotovitel’ dokon¢i dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatelovi v termine podl’a bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel dielo prevziat’ aj
v skor§om, ako dohodnutom termine, av§ak zmluvné strany sa dohodli, Ze finanéné vyrovnanie
je objednavatel’ opravneny vykonat tak, akoby dielo bolo dokonfené v dohodnutom termine
ukoncenia.




3.4 Sdcastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizacie diela, ktory
tvori prilohu tejto zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvaleniu
objednavatel'om.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako i pre dielo ako celok, su pre
zhotovitel'a zavizné. Ak dbdjde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokonéenim Ciastkovych
prac alebo diela ako celku podl'a harmonogramu k oneskoreniu dlh§iemu nez 15 kalendédrnych
dni, povaZuje sa toto za podstatné poruSenie zmluvy a objednéavatel je opravneny od tejto zmluvy
odstapit’. V takom pripade ma objednévatel’ pravo uplatnit’ si vo€i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu
vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne,
v pripade omeskania zhotovitela s dokonéenim ¢iastkovych prac podla harmonogramu, ktoré
bude dlhsie ako 15 dni, je objednavatel’ oprédvneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvnti pokutu vo
vyske 0,1% denne z ceny diela (mysli sa cena s DPH) od 16. dilta omeSkania do uskutoénenia
predmetnej Casti diela alebo do zaniku zmluvného vztahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre
vyli€enie pochybnosti, oba varianty zmluvnej pokuty podl’a tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit’
sucasne.

3.6 V pripade prekazok spodivajtcich vo vysSej moci, ktoré zhotovitel'ovi brania v splneni jeho
povinnosti uskutoénit’ predmet zékazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predizuje sa
lehota na uskutoénenie predmetu zédkazky uvedend vbode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania
tychto prekdzok. Rovnako plati, ze v pripade prekazok spocivajiicich vo vysSej moci, ktoré
objednéavatelovi brania v splneni jeho povinnosti podla tejto zmluvy v dohodnutej lehote,
predlzuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto prekdzok. O takychto
prekazkach je ucastnik tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekazky, povinny druhého
ucastnika bezodkladne pisomne informovat., Zaroveii je povinny existenciu prekazok
spodivajicich vo vySSej moci relevantnym spésobom preukazat. Po dobu trvania tychto
prekazok, resp. prediZenia lehoty na plnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

3.7 Pod vy$8ou mocou sa rozumejii okolnosti, ktoré nastant po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. Zmeny pocasia - okrem
extrémnych hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vySsiu moc povazuju len v tom
pripade, ak maji priamy vplyv na technolégiu realizacie diela. Lehotu realizacie diela mozno v
tomto pripade prekrodit’ sumarne najviac o 2 mesiace.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovend na zdklade cenovej ponuky zhotovitel'a, ktora tvori neoddelitel'nt
stgast’ tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpo&et). Ceny za stavebné a inZinierske
objekty a prevadzkové subory, ako i za dielo ako celok, su maximalne a neprekrocitel'né, pokial’
v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriluje tato cena
vietko, ¢o je k vykonaniu diela potrebné, a to najmai (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 naklady na vykonanie a riadne dokoncenie diela,

4.1.2 néklady na zriadenie dodasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia vratane
prejednania a uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefén, voda, spravne poplatky a pod.),
skladok a nakladov s tym spojenych,




4.1.3 docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber,
vratane ndkladov na vyty¢enie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirazky,
4.1.5 néklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materialu, zabezpecenie nakladania s odpadom
opravnenou osobou a ekologicku likvidaciu odpadu a sute z realizéacie diela,

4.1.7 ndklady na vyrobnd dokumentaciu, ktora bude vyhotovena na zéklade sit’aznych podkladov
zverejnenych v ramei VO,

4.1.8 naklady na skasky a vyhodnotenie akosti, ndklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych
skuSok (vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedéenia, skusky a merania,
ktorymi bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.9 néklady na nadvody a manualy k prevadzke a tdrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom
jazyku,

4.1.10 néklady na vSetky prace vykondvané za Ucelom splnenia podmienok uvedenych v
uradnych povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a
prieskumov,

4.1.11 néklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri préaci a poziarnej ochrany,

4.1.13 mzdové ndklady, ato iv pripade, ak vzhl'adom k jeho povahe bude potrebné dielo
vyhotovovat pogas vikendov, pripadne dnf pracovného pokoja.

Zhotovitel’ v tejto stvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou diela a Ze
spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého a docasného charakteru, ktoré si nevyhnutné
pre riadne a v¢asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznémil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poziadavky na objednévatela
zname ku dfiu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpoéte si pevné a obsahuji vSetky ndklady, nevyhnutné
na realizéciu diela v cenovej trovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové
ceny st uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majui zavazny
charakter pre pripadné odpoéty z ceny alebo pre ocefiovanie dodatoénych prac vyZziadanych
objednavatel'om.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je
Cena bez DPH 25 598,77 EUR
DPH 20% 511795 EUR

Cena spolu s DPH 30 707,72 EUR



4.4 Cena mbze byt zmenena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednéavatel bude pisomne pozadovat’ vykonanie dodato¢nych prac, ktoré nie su
predmetom projektovej dokumentacie alebo z nej podla obvyklych zasad nevyplyva vykonanie
tychto prac, a to postupom podl'a bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizacie diela d6jde k zmenam sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonajui zo strany
zhotovitela, pretoZe sa tieto ukdZu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela
odpoditané, a to v cene podl'a polozkového rozpoétu podl'a bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Postdenie,
¢ niektoré zprac obsiahnutych v polozkovom rozpodte su nepotrebné, je vyluéne na
objednavatel'ovi. V pripade, ak objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi, Ze niektoré z prac zahrnutych
do rozpoctu su nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel’ s objedndvatel'om uzavriet’ dodatok k tejto
zmluve, v ramci ktorého bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vyfiaté spolu s Gpravou zmluvne;j
ceny. Ak zhotovitel’ napriek tomu takéto prace vykond, nie je objedndvatel’ povinny za ich
vykonanie zaplatit’; na tento G¢el sa vykonanie nepotrebnych prac bude povaZovat’ za bezplatné.
Pri uzatvéarani dodatku podl'a tohto bodu budi zmluvné strany postupovat’ primerane podl'a bodu
4.8 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpo¢tu, pokial tieto
&innosti neboli predvidatelné v &ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa zhotovitel
domahat’ primeraného zvysenia celkovej ceny o price naviac. Naviac prace mozu byt vykonané
vyluéne nazéklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opa¢nom pripade
objednavatel'ovi nevznik4 povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi
ustanovenim § 18 a nasl. zakona.

4.8 Postup upravy ceny diela pri ziZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude
nasledovny:

4.8.1 kazd4a zmena navrhnutd objednavatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru
(polozkovy rozpodet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisand zastupcami zhotovitel’a,
objednévatela, v pripade potreby aj inymi G¢astnikmi realizécie diela,

4.8.2 v pripade stihlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade ziZenia na navrh objednévatel'a
v stilade s bodom 4.5 aj bez suhlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpoctu, ktory
bude obsahovat:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpo¢tu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoétu,
- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,
- polozkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievednt spravu,



- kopiu zapisov zo stavebného dennika,
- vplyv na dodrZanie terminov podl'a harmonogramu,

- daldie ndlezitosti (zapisy, nadértky, iné potrebné dokumenty) objasiiujice predmet dodatku
rozpoctu.

4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouZzivat’ ceny nasledovne:

a) pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpocte tejto zmluvy bude pouzivat ceny
z poloZzkového rozpodtu podl’a tejto zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie st uvedené v rozpoéte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel
individuélnou kalkul4ciou, odsuhlasenou objednavatelom,

¢) kalkulatny vzorec bude mat’ nasledujice zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje,
ostatné priame naklady, vyrobna rézia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel’ predlozi dodatok/dodatky k rozpodétu objednavatel'ovi na odsthlasenie, pricom
objednavatel’ ich odstihlasi, prip. vrati neodsthlasené s odévodnenim nesuhlasu v primerane;j
lehote. Dodatok k rozpo&tu, odsthlaseny zo strany objednéavatel’a i zhotovitel'a bude podkladom
pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie naposledy dohodnutt cenu s oznacenim,
kde bola tato cena dohodnutd, podla odstihlasenych dodatkov k rozpoctom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny
pri prisluinom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ ku diiu predloZenia ponuky nebol
platcom DPH, av§ak nasledne sa nim stane, nema narok na zvySenie celkovej ceny diela, t.).
v pripade zmeny postavenia zhotovitel'a na platcu DPH je cena diela dohodnuté v bode 4.3 tejto
zmluvy kone¢néa a nemenna a bude povazovand za cenu na urovni s DPH.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak ned6jde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsuhlaseni mnoZstva alebo druhu
dodanych préc, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len préace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak
bude faktira zhotovitela obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatelom odstihlasené, je
objednévatel opravneny dorufenti faktru vratit zhotovitelovi vlehote splatnosti na
prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti faktiry aZ do doruenia opravenej faktury
neplynie a objednavatel’ sa neméze dostat’ do omeSkania s hradou faktiry zhotovitela.

5.2 Zhotovitel’ vystavi za vykonané prace jednu zaverecnu faktiru. Podkladom pre vystavenie
faktiry a jej prilohou bude zhotovitefom vystaveny a stavebnym dozorom odsthlaseny stpis
vykonanych prac a dodavok, resp. zabudovanych materidlov odovzdanych objednéavatelovi,
pricom takyto supis bude vychadzat z oceneného vykazu vymer (d’alej tieZ ako
,»Stpis®).V Stpise budi jednotkové ceny zaokrihlené na 2 desatinné miesta, mnozstvo na 3
desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokrdhlena na 2 desatinné miesta.
Faktdra bude splatna do 30 dni odo diia doru€enia faktiry objednavatel'ovi. Faktira bude dodana
v §tyroch vyhotoveniach. Stlastou faktGry bude koépia objednavatelom podpisaného
preberacieho protokolu a stavebny dennik vedeny zhotovitel'om pocas uskuto¢iiovania predmetu



zmluvy. Faktira bude vystavend a uhradend v oficidlnej mene Slovenskej republiky, aktudlne
platnej ku diiu vystavenia faktary. Faktira musi obsahovat’ v§etky naleZitosti v zmysle zdkona &.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov a § 10 zékona ¢. 431/2002
Z. z. o Uctovnictve. V pripade Ze faktura nebude obsahovat’ vietky naleZitosti podl'a zdkona ¢&.
222/2004 7. z. o dani z pridanej hodnoty v znenf neskor$ich predpisov a § 10 zakona &. 431/2002
Z. z. o Ultovnictve, alebo k nej nebudu priloZené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je
objednavatel’ opravneny vratit’ ju v lehote splatnosti zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade
sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova 30 diiové lehota splatnosti zaéne plynit’ doruenim
opravenej alebo doplnenej faktiry. Objednavatel’ uhradi faktru zhotovitel'a najneskdr do 30 dni
po jej dorudeni, pricom za termin Ghrady faktury je povazovany den odpisu prislusnej éiastky z
uctu objednavatela.

5.3 Objednéavatel’ zadrZi 5 % z hodnoty faktGry bez DPH ako zadriné v stilade s ustanovenim §
12 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov. Zmluvné strany
sa nad ramec uvedeného vyslovne dohodli, Ze zadrzné sa zhotovitel'ovi vyplati po uplynuti 60 dni
od odovzdania diela. Objednéavatel’ vyplati zadrzné najneskér do 30 dni odo dia dorudenia
Ziadosti od zhotovitel'a po uplynuti lehoty podla predchadzajicej vety. Ak budd podas
preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrzné bude vyplatené po
uplynuti 60 dni odo diia odovzdania diela a po odstraneni vietkych zistenych vad, nedostatkov
a nedorobkov. V pripade, ak v dohodnutej Iehote zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky diela,
objednavatel’ je opravneny tieto vady a nedorobky odstranit’ na naklady zhotovitel’a a na tento
ucel pouzit’ okrem iného sumu zadrzného podla tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotovitel'ovi vznik4 narok na zaplatenie ceny za skutoéne zrealizované a dokoncené innosti
stanovené v tejto zmluve riadnym uskutonenim predmetu zédkazky a odovzdanim tGplného diela,
ktoré bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednédvatelovi, a po podpisani preberacieho
protokolu objedndvatelom bez vyhrad a dorucenim faktGry za predmetné plnenie
objednavatelovi.

5.5 Ak dojde zo strany objednavatel'a k omeSkaniu pri uhrade faktiry, je zhotovitel' opravneny
pozadovat’ od objednévatela tirok z omeskania vo vyske podla § 369a obchodného zékonnika z
fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy dei omeskania.

5.6 Vo faktire budi samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatoné
préace.

Clanok VL
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel’ je povinny viest’ odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat vsetky skutoCnosti rozhodné pre plnenie zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny viest' stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmai je povinny zapisovat’
udaje o ¢asovom postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac
od projektovej dokumentacie, idaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, poéet odpracovanych
hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo objednavatela, pripadné preruSenia prac sich
odévodnenim, Udaje nevyhnutné pre posidenie prac organmi verejnej spravy, klimatické
podmienky a pod. Povinnost' viest’ stavebny dennik konéi odovzdanim a prevzatim diela
a zhotovitel’ je povinny ho uchovavat’ minimélne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo




zodpovednosti za vady, ak nema podl’a tejto zmluvy byt odovzdany objednavatel'ovi v skorSom
termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitel'a,

6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3 meno zastupcu objednavatel'a — technicky dozor objednavatel’a,

6.2.4 identifikaéné tdaje diela,

6.2.5 prehlad vsetkych vykonanych skusok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentacie k dielu vratane vSetkych zmien a doplnkov,

6.2.7 zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajucich sa diela,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty oséb uvedenych v bode 6.2.1 a7 6.2.3.

6.2.9 ostatné idaje v zmysle § 28 vyhlagky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré

ustanovenia stavebného zakona
6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt ocislované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika Citatelne vykonadva a podpisuje zhotovitel, pripadne za
zhotovitela stavbyvediici, vZdy v ten deil, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti,
ktoré st predmetom zépisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt’ vynechané vol'né miesta.
Okrem zhotovitel'a, resp. stavbyvediceho mézu do stavebného dennika vykonavat potrebné
z4znamy len osoby uvedené v Stavebnom zdkone,

6.5 Ak nesthlasi zhotovitel, resp. stavbyvedici zhotovitela so zépisom, ktory vykonal
objednavatel alebo nim povereny zastupca, do stavebného dennika musi k tomuto zépisu pripojit’
svoje stanovisko najneskér do troch pracovnych dni odo dia zapisu, inak sa predpoklada, ze s
uvedenym zapisom suhlasi.

6.6 Objednavatel’ je povinny vyjadrovat' sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotovitel'om, najneskér do piatich pracovnych dni odo diia ich vznikuy, inak sa predpoklada, Ze s
uvedenym zapisom sthlasi. Pre pripadné dodatoéné prace bude vedeny samostatny stavebny
dennik dodatoénych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale mézu slazit’ ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VIIL.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny sutaznou dokumentaciou alebo inym dokumentom
pre vykondvanie diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje,
plati, Ze stavenisko je priestor, ktory je pocas uskutoCniovania diela ureny na vykonavanie
zmluvne dohodnutych pric na diele, na pripadné uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a
dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskutociiovanie diela a na umiestnenie zariadenia
staveniska.

7.1 Objednavatel’ odovzdd zhotovitel'ovi stavenisko do piatich kalenddrnych dni odo diia
dorudenia zhotovitel'ovi pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska podla tejto
Zmluvy, najneskor viak v lehote ur€enej vo tejto vyzve, o com zmluvné strany spisu odovzdavaci



a preberaci protokol, ktorého vzor tvori prilohu ¢. 7 tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny
k odovzdaniu staveniska poskytnit’ potrebnt stéinnost’, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecit akékol'vek zariadenie staveniska potrebné
na realiz4ciu diela. Na stavenisko mézu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednévatel’a, alebo
zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, ¢o je povinny zabezpedit zhotovitel. V pripade
porusenia povinnosti podla predchadzajiicej vety je zhotovitel na Ziadost’ objednévatel'a povinny
zaplatit’ zmluvnia pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie.

7.3 Zhotovitel' je povinny obozndmit' sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou
pripadnych podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto
vhodnym spdsobom preloZit' alebo chranit’, aby v priebehu realizécie diela nedoSlo k ich
poskodeniu. Za spravnu identifikéciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.

7.4 Vsetky potrebné povolenia na uZzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo
prekopy verejnych komunikéacii, ako aj povolenia na uZivanie nehnutelnosti tretich osdb,
zabezpetuje zhotovitel' a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel' si v spolupraci s
objednévatelom zabezpe¢i moZnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody,
pripadne inych médii pre potreby realizdcie diela a napojenie na verejnil kanalizéciu a do
stavebného dennika zapiSe pociatoéné a konené merania.

7.5 Ak v stvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znaéky podl'a predpisu o pozemnych komunikéci4ch, zaobstar tieto prace a povolenia
na vlastné naklady zhotovitel’. Zhotovitel’ d’alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a
udrZiavanie dopravnych znaliek a do¢asného dopravného znadenia v stvislosti s priebehom
vykonavania préac.

7.6 Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny
zabezpedit' spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva a nelistoty
vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel toto dodrziavat’, zabezpeci
tieto prace objednavatel’ a ndklady bude uplatiovat’ u zhotovitel'a. Objednéavatel’ méze pre toto
uplatnenie pouzit’ aj zniZenie Ghrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

7.7 Objednavatel’ ma pravo nezadat’ preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberaci protokol,
ak nie je na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvy$ny material alebo nie je zo
staveniska zédkonnym spOsobom zabezpefené spracovanie odpadu vzmysle hierarchie
odpadového hospodarstva.

7.8 Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko a
upravit’ ho tak, ako uréuje zmluvnd dokumentacia. V pripade, Ze zmluvna dokumentacia toto
neuréuje, tak zhotovitel’ vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak
stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je
objednévatel’ opravneny G&tovat’ zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy
defi, potas ktorého bude stavenisko uZivat’ neopravnene, a to aZz do diia vypratania staveniska.

Clanok VIIL
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel’ je povinny realizovat’ dielo v stlade s podmienkami uréenymi zmluvou, ponukou
zhotovitela a pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela



dodrziavat’ vietky zavdzné a aj doporucené STN, EN a ostatné platné technické normy,
bezpednostné predpisy, vietky zakony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho ¢innosti.
Ak porusenim tychto predpisov vznikne akakol'vek Skoda, znaSa vSetky vzniknuté niklady
zhotovitel. Zhotovitel’ sa bude riadit’ zasadami skladovania odpadov, dodrzania bezpeénosti pri
praci a zamedzenia nadmernej hluénosti a prasnosti na stavenisku a okoli. V pripade porusenia
povinnosti zhotovitela podla tohto bodu je zhotovitel’ povinny na Ziadost objednévatel’a zaplatit’
zmluvn pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

8.2 Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednévatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vSetkych vykonanych préc, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak
neurobi, je povinny na Ziadost’ objednédvatel’a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali
nepristupnymi na svoje naklady za Gcelom kontroly zo strany objednéavatela. V pripade ak sa
objednavatel’ do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel’ opravneny
pokradovat’ v pracach resp. objednavatelom pozadované neskorSie odkrytie prac v takomto
pripade hradi objednavatel. Objednavatel’ uréi svojho zastupcu vo veciach technickych alebo
stavebny dozor, ktory bude priebezne kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych préac a dodavok.
Ustanovenie tohto bodu sa primerane pouZije aj na kontrolné dni vykonavania diela. Tie je
objednévatel’ opravneny organizovat’ v lehotach podla potreby a svojho uvézenia a je opravneny
na ne pozvat’ okrem zastupcu zhotovitel'a tieZ iné osoby. O konani kontrolnych dni je povinny
objednavatel’ zhotovitel’a vopred vhodnym spésobom informovat'.

8.3 Zhotovitel’ v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych os6b v mieste
staveniska, dodrZiavanie vSetkych vSeobecno-zaviznych pravnych predpisov tykajicich sa
bezpe&nostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najmé@ Nariadenie Vlddy SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimélnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a
zabezpeli ich vybavenie ochrannymi pomdckami. V pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel
zavizuje uhradit’ na Ziadost’ objedndvatela zmluvna pokutu 1 000,- EUR za kazdy jednotlivy
preukézany pripad. VSetci pracovnici zhotovitel’a ako aj ich subdodévatelia budi riadne oznaceni
prislus$nostou ku svojmu zamestnavatelovi a budu nosit’ reflexné vesty, pevn obuv a ochranni
prilbu v pripadoch, kedy to uklada zékon. Dalej sa zhotovitel’ zavizuje dodrziavat’ hygienické
predpisy. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze dielo bude realizované v prevadzkovom case
objednavatela, ¢o ma za nasledok zvySené riziko pohybu tretich osdb v blizkosti staveniska.
Zhotovitel’ sa zavizuje prijat’ primerané opatrenia, aby svojou ¢innost'ou nenarusil bezpe€nost’
osOb nachéadzajicich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonava, ako i inych oséb pohybujucich sa
mimo staveniska, vratane riadneho oznadenia vstupov na stavenisko a umiestnenia oznaceni
prebiehajicich prac. Zhotovitel’ je povinny na zéklade zak. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi v platnom zneni zabezpedit' poZiarnu asistenénu hliadku na poziarne nebezpetnych
précach, a to v rozsahu uréenom touto pravnou normou.

Zaroveti zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v priestoroch a areéli objednévatel’a plati zakaz faj¢enia
v zmysle zékona ¢&. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajéiarov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zdkon o ochrane nefajCiarov®). V pripade
nedodrzania tohto zdkazku zhotovitelom alebo jeho ktorymkol'vek z jeho subdodavatelov sa
zhotovitel' zavdzuje uhradit’ na ziadost' objednédvatel'a zmluvni pokutu 500,- EUR za kazdy
jednotlivy preukdzany pripad. Tym nie je dotknutd deliktualna zodpovednost’ zhotovitel'a alebo

jeho subdodévatel'ov v zmysle zdkona o ochrane nefajciarov.




8.4 Vsetky odborné prace musia vykondvat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodéavatelov,
majici prislusnt kvalifikdciu. Doklad o kvalifikécii pracovnikov je zhotovitel’ na poziadanie
objednavatela povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel' je v sulade s § 551
Obchodného zékonnika povinny bez zbytoéného odkladu upozomit’ na nevhodni povahu alebo
vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak
zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel je povinny zabezpegit’ dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné Skody sposobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu
objednavatelom bez vyhrad znésa zhotovitel’.

8.6 Zhotovitel' je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu
vykonavanim ¢innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske
zmluvnej ceny diela s DPH. Zhotovitel’ nesie vo¢i objednavatelovi zodpovednost’ aj za Skody
spdsobené &innostou svojich subdodéavatel'ov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni je
povinny predloZit’ objedndvatel'ovi najneskér k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a
opitovne kedykolvek podas vykonavania diela do 3 dni, pokial’ o to objednavatel’ poZiada; v
pripade omeskania s opatovnym predlozenim dokladov je objednévatel’ oprdvneny pozadovat’ od
zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy, aj zacaty dei omeskania. Ak
zhotovitel’ nepredlozi k momentu prevzatia staveniska objednévatel'ovi doklady o poisteni podla
tohto bodu, bude toto povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého je
objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit’. V takom pripade mé objednévatel’ prévo uplatnit’ si
voéi zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, priom toto pravo mu vznikne dilom zaniku tejto zmluvy odstipenim.

8.7 Ak ¢innost'ou zhotovitela dojde k spdsobeniu §kody objednavatel'ovi alebo inym subjektom
z ddévodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zakona, STN
alebo inych noriem, alebo podmienok vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel' povinny bez
zbyto&ného odkladu tito $kodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokdzani Skodu financne
nahradit’. V3etky néklady s tym spojené znasa zhotovitel.

8.8 Zhotovitel' vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude
trvalo riadit’ prace na stavenisku. Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ zastupcu, eventudlne po
predchadzajucom upozorneni pozadovat’ vymenu skor schvaleného zastupcu. Objednévatel’ méze
takisto poZiadat zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorikolvek osobu
zamestnani zhotovitelom alebo jeho subdodévatelom, ktord podla ndzoru objednavatela
zneuziva svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazované objedndvatelom za neZiaducu
z objektivnych a preukazatelnych ddévodov. Osoba, takto odvoland z prace na diele, bude
zhotovitefom bezodkladne nahradend inou osobou.

8.9 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze na diele budd pouzité materidly, vyrobky a technolégie
schvalené pre izemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikdciou pre
EU av sulade so zékonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov.

8.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ upratanie a ekologicku likvidaciu vSetkych odpadov zo
svojej ¢innosti a &innosti svojich subdodavatelov podla prislusnych zavéznych predpisov a
nariadeni. Zhotovitel' zabezpeti uloZenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a
vybtirané materialy vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prisluSnych zbernych



surovin, Doklady o uloZeni odpadu predlozi objednavatelovi pri preberacom konani a na
poZiadanie aj v priebehu realizacie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit’ platnou
pravnou tpravou v oblasti odpadového hospodarstva.

8.11 Zhotovitel’ je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za
nasledovnych podmienok:

8.11.1 Zhotovitel’ je povinny zabezpetit’ a financovat’ vietky subdodavatel'ské prace a dodavky
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere
subdodévatel’a, ako aj za vysledok Cinnosti vykonanej na zédklade zmluvy o subdodavke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodéavatelov je uvedeny v prilohe €. 4 tejto zmluvy. V pripade
zdmeru realizovat’ nastup nového subdodévatel’a a taktieZ zameru realizovat’ zmenu pévodného
subdodévatel’a je zhotovitel’ povinny pisomne informovat’ objednévatel'a do piatich pracovnych
dni odo diia uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe narealizaciu diela.
Subdodavatel’ je opravneny nastupit’ na realizaciu diela az po sihlasnom vyjadreni objednéavatela.
Objednavatel’ je povinny vyjadrit svoj suhlas alebo oddvodneny nesthlas s navrhovanym
subdodévatel'om do 3 pracovnych dni odo diia dorudenia pisomného oznamenia zhotovitel’a.

8.11.3 Kazdy subdodavatel’ musi spiﬁat’ podmienky podla prislusnych ustanoveni zakona o
verejnom obstaravani, pricom objednavatel’ osobitne overi, Ze kazdy subdodévatel’, vybrany
zhotovitePom, spitia podmienky podla § 32 ods. 1 pism. €) a f) zikona o VO. Ak subdodéavatel
nepreukaze splnenie podmienok podla § 32 ods. 1 pism. €) a f) zakona o VO zapisom v zozname
hospodarskych subjektov podla § 152 zdkona o VO, je povinny predlozit’ doklady podla § 32
ods. 2 pism. e) a f) zdkona o VO. K rovnakej povinnosti zhotovitel’ pisomne zaviaZe aj svojich
subdodavatel'ov voci ich pripadnym subdodavatel'om tak, aby v celom subdodavatel'skom ret’azci
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vSetci dodavatelia spliiali podmienky podla § 32 ods. 1 pism. €) a f) zdkona o VO.

8.11.4 V pripade, ak subdodévatel’ nepreukaze splnenie podmienok podla § 32 ods. 1 pism. €) a
f) zdkona o VO zépisom v zozname hospodarskych subjektov, nie je z dévodu pouzitia tidajov z
informaénych systémov verejnej spravy podla § 32 ods. 3 zédkona o VO povinny predkladat’
doklady preukazujice splnenie podmienok G€asti v zmysle § 32 ods. 2 pism. ¢) a f) zdkona o VO.
V pripade podmienky ucasti podla § 32 ods. 2 pism. e) zdkona o VO vyssie uvedené pravidlo
plati pre hospodarske subjekty taxativne vymenované v § 2 ods. 2 zékona ¢. 272/2015 Z. z. o
registri pravnickych os6b, podnikatel'ov a organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov. V ostatnych pripadoch je subdodévatel’ nad’alej povinny predlozit’ doklad preukazujici
splnenie predmetnej podmienky ucasti tykajicej sa osobného postavenia (napriklad vypis z
obchodného registra alebo Zivnostenského registra).

8.11.5 Objednévatel’ d’alej osobitne overi, Ze u subdodévatel'a neexistujii dévody na vylagenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zdkona o VO.

8.11.6 Kazdy subdodavatel’ musi byt schopny realizovat’ prislu$nt éast’ predmetu zakazky v
rovnakej kvalite ako zhotovitel’.

8.12 Objednavatel ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy
subdodévatel'om, ak nie st splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 — 8.11.6.

8.13 Zhotovitel’ sa zavizuje plnit’ svoje finanéné zavazky voci subdodévatel'om, podiel'ajucim sa
na plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a v€as. PoruSenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel’a
sa bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvy a bude viest' u objednévatela ku zniZeniu




hodnotiacej zndmky referencie podl'a § 12 zakona o verejnom obstaravani. V pripade vaznejsieho
alebo opakovaného porudenia tejto povinnosti méze objednédvatel’ navySe odstupit’ od tejto
zmluvy a/alebo uplatnit’ si voéi zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, priom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto
zmluvy odstipenim. Na preskimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny v lehote 7
pracovnych dni odo diia dorucenia Ziadosti objedndvatela predloZit’ objednavatelovi zmluvné
vzt'ahy subdodéavatelov celého retazca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podla vyzvy
objednéavatela. Zmluvnymi vztahmi sa myslia Uplné pisomné dokumenty (pravne akty)
osved&ujuce presny a Gplny obsah pravnych vztahov vratane finan¢nych vzt'ahov a plneni v tom
konkrétnom subdodavatel'skom retazci, ktorého je oznamujici subdodévatel’ uéastnikom. K
zabezpeleniu tejto moznej povinnosti zhotovitel’ svojich subdodavatel'ov zaviaZe. V pripade, ak
zhotovitel' porusi svoju povinnost' predlozit’ objednavatelovi dokumentaciu tykajicu sa
zmluvnych vzt'ahov so subdoddvatelmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinny, v pripade
ak ho na to objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5%
z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V pripade, ak zhotovitel' preukézal technickii alebo odborni spdsobilost” vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi
kapacitami inej osoby a po&as trvania tejto zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa toto preukéazanie
tyka, zhotovitel’ je opravneny toto plnenie poskytnit’ len prostrednictvom tej osoby, pisomnou
zmluvou s ktorou toto postavenie preukdzal; moznost’ zmeny subdodéavatel’a tym nie je dotknuta.

8.15Zhotovitel’ je povinny zabezpelit’ nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu
zmluvy a ktorého pévodcom je objednéavatel’, v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zékon o
odpadoch") a ostatnymi v§eobecne zdviznymi predpismi SR.

8.16 Zhotovitel je povinny dodrziavat,, za uelom predchadzania vzniku odpadov,
obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania mnoZstva odpadov ako aj zhodnocovania
odpadov, hierarchiu odpadového hospodarstva so zdvdznym poradim priorit:

8.16.1 predchidzanie vzniku odpadu,

8.16.2 priprava na opitovné pouZitie,

8.16.3 recyklécia,

8.16.4 iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,

8.16.5  zneskodiiovanie.

8.17 Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a
ktorého pévodcom je zhotovitel, v stilade so zdkonom o odpadoch; najmé, avSak nielen, ide o
odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia
zhotovitelom, odpad komunélneho charakteru, ktory vyprodukujti zamestnanci, resp. pracovnici
zhotovitel'a a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podiel’aji na plneni predmetu zmluvy.

8.18 Zhotovitel je povinny odovzdat’ odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych
pdvodcom je objednavatel, len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zékona o odpadoch.

8.19 Zhotovitel’ je povinny najneskor ku diiu zacatia prac predlozit’ objednévatelovi zmluvu na
odoberanie odpadov uzatvorenti s osobou majicou opravnenie podla zakona o odpadoch na
nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré vzniknd pri plneni predmetu zmluvy a ktorych pévodcom
je objednévatel’. V pripade zaniku takejto zmluvy je zhotovitel’ povinny bezodkladne zabezpecit
a predlozit’ objednavatel'ovi nova zmluvu spliiajucu podmienky podla prvej vety tohto bodu



zmluvy. Ak zhotovitel’ nepredlozi ku ditu zacatia prac objednéavatelovi zmluvu na odoberanie
odpadov uzatvorenti s osobou majucou opravnenie podl'a zékona o odpadoch na nakladanie so
véetkymi odpadmi, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého je
objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit’. V takomto pripade ma objednéavatel’ pravo uplatnit’
si voéi zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% zceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne ditom zéniku tejto zmluvy odstipenim.
V pripade omeSkania s opatovnym predlozenim dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat
od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy defi omeSkania. OmeSkanie
s opdtovnym predloZenim dokladov je povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku
ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy odstupit’.

8.20 Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednévatel’.

8.20.1 triedit’ podl'a druhov,

8.20.2 zabezpetit’ spravnost’ zaradenia odpadu podl'a Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva
7ivotného prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov, v zneni neskorsich predpisov),

8.20.3 zabezpetit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim unikom.

8.21 Zhotovitel’ je povinny viest’ a uchovavat' evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov,
ktorych pdvodcom je objednavatel’ a o nakladani s nimi v stlade s vyhlaSkou Ministerstva
7ivotného prostredia Slovenskej republiky &. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovace;
povinnosti v zneni neskor§ich predpisov; evidenciu vedie zhotovitel' v mene objednavatela.

8.22 Zhotovitel' je povinny odovzdat' objednavatefovi evidenciu odpadov podla tohto bodu
zmluvy, ktoré vznikli v kalenddrnom roku realizicie prac, vzdy najneskor k poslednému difu
prisiugného kalendarneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendérnom roku, je zhotovitel
povinny odovzdat’ evidenciu odpadov v defi podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym
zdstupcom objednévatela. Zhotovitel je povinny odovzdat bezodkladne objednavatelovi
evidenciu odpadov aj vzdy, ak o to objednavatel’ zhotovitel'a poZiada. Zhotovitel je d’alej povinny
objednéavatel’'ovi odovzdat’:

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budi na strane odovzdavajuceho podpisané, suvedenim
mena, priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitela a zirovefi poverenou osobou
objednavatel'a a na strane preberajiceho poverenou osobou osoby oprdvnenej nakladat’ s
odpadmi

8.22.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou.

8.23 Zhotovitel’ sa zavizuje odpad, ktorého pdvodcom je objednavatel, bezodkladne po jeho
vzniku odovzdat’ osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zékona o odpadoch, s ktorou ma
uzatvoreni zmluvu podla bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opédtovné
pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie.

8.24 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom orgénom Statnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne zhotovitel’ objednavatelovi saéinnost’ a kontrolnym orgdnom poZadovanu
dokumentaciu.

8.25 Zhotovitel’ je povinny vykonat’ opatrenia na napravu uloZené orgdnom 3tdtneho dozoru v
odpadovom hospodarstve.



8.26 V pripade, ak v dosledku poruSenia povinnosti zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi bude zo
strany organov $tatnej spravy odpadového hospodarstva objednavatelovi uloZzenéd sankcia, je
zhotovitel’ povinny tato objedndvatel'ovi nahradit’ najnesk6r do 7 (siedmich) pracovnych dnf odo
diia dorudenia pisomnej vyzvy objednavatel’a na thradu uloZenej sankcie. Objednavatel je tiez
opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podla tohto bodu zmluvy vzniknuta
vodi zhotovitel'ovi zapoditat’.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel’ je povinny pisomne ozndmit” objednavatel’'ovi najneskor 15 dnf vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie. Objednévatel’ je potom povinny najneskér do troch dni od
terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitelom zah4jit' preberacie konanie a
riadne v fiom pokracovat’.

9.2 Ak zhotovitel’ ozndmi objednéavatel'ovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, Ze dielo nie je podla podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené na
odovzdanie, je zhotovitel' povinny uhradit’ objednéavatelovi vietky ndklady tym vzniknuté
a zarovefi je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 2
000,- EUR.

9.3 Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a dolozit’ pri preberacom konani (ak st relevantné):

9.3.1 zapisy a osvedCenia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov a vyrobkov (certifikaty),
9.3.2 zépisy o prevereni rozvodov, prac a konStrukeii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyskaSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,

9.3.4 plan uzivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 d’aldiu dokumentéciu vyplyvajucu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny ¢&islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokoncené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednévatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v
ktorom sa okrem iného uvedie aj sipis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s
terminom ich odstrinenia. Termin odstranenia uréi objednavatel’ v primeranej lehote podla
povahy nedostatkov a drobnych chyb. Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat’, je povinny
uviest’ do zapisu svoje dovody. Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ dielo prevziat’ najmi v
pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo
podla zmluvy alebo ak dielo mé vady, ktoré brania jeho uzivaniu.

9.5 Dielo je povazované za ukonéené po ukonéeni vSetkych prac uvedenych v ¢l. II. tejto zmluvy,
ak st ukonéené riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel' odovzdal objedndvatelovi doklady
uvedené v bode 9.3 tohto &lanku. Ak st v tejto zmluve pouZité terminy ukoncenie diela alebo defi
odovzdania, rozumie sa tym defi, v ktorom ddjde k podpisu odovzdévacicho protokolu bez
vyhrad.

9.6 Objednavatel’ ma préavo, prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré
nebrania uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel’ povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v
termine uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel’ neodstrani tieto nedostatky a
vady v dohodnutom termine, je objedndvatel’ opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnu



pokutu 100,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a deii omeSkania s jej odstranenim.
Objednavatel’ nie je povinny prevziat' dielo vykazujice nedostatky alebo drobné vady.
Odstranenie vad, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa
domnieva, 7e za uvedené nedostatky nezodpoveda. Néklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie zhotovitel, a to az do dosiahnutia dohody oboch stréan alebo rozhodnutia sidu.
Ak nepristipi zhotovitel’ k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podla
povahy nedostatkov alebo vad, najneskdr viak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednévatela,
mdZe objednavatel’ vo&i zhotovitelovi uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy
defi, o ktory zhotovitel’ k ich odstraneniu pristipi neskor.

Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel’ poskytuje na dielo uvedené v ¢l. II. tejto zmluvy zéruku v dizke 24 mesiacov.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené na zaklade rozpoctu (oceneného vykazu vymer)
a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vieobecne zévéznych pravnych predpisov a Ze
pocas plynutia zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel’ ruéi za
to, ze dielo mé v &ase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpovedé technickym normam
a predpisom SR, Ze nem4 vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym tcelom. Zhotovitel' zodpovedéd za
nedostatky, ktoré ma dielo v &ase jeho odovzdavania objednavatelovi a poCas zarucnej doby. Ak
odovzdané dielo bude mat’ vady, ma objednavatel’ pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie
vady.

10.2 Objednévatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbytotného odkladu
po ich zisteni. V reklaméacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v
reklamécii mdze objednéavatel’ uviest’ svoje poZiadavky, akym spésobom pozaduje vadu odstrénit’
alebo &i poZaduje finan¢nu nahradu.

10.3 Zhotovitel’ je povinny najneskér do 5-tich dni po doruceni reklamécie pisomne oznamit, ¢i
reklamaciu uznava, aka lehotu navrhuje pre odstrénenie vad alebo z akych dévodov reklaméciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpokladé sa, Ze reklaméciu objednéavatel'a uznava.

10.4 Reklaméciu je moZné uplatnit’ najneskér do posledného diia zaruénej lehoty, pri€om i
reklamacia odosland objednavatelom v posledny denl zarucnej lehoty sa povaZuje za vcas

uplatnenu.

10.5 Zhotovitel je povinny pristipit’ bezodkladne k odstraiiovaniu reklamovanej vady, najneskor
viak do piatich dni po dorudeni reklamécie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuzndva. Ak tak
neurobi, je objednévatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvni pokutu 2 000,- EUR za
kazdy deti, o ktory k odstréneniu vad pristipi neskdr. Objednavatel’ md okrem dohodnutej
zmluvnej pokuty narok na pripadni ndhradu $kody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady
nesie zhotovitel’ aj v spornych pripadoch, az do vyrieSenia sporu.

10.6 Ak nepristipi zhotovitel’ k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po dorugeni reklamécie objednévatel'a, je objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady
iného dodavatela. Vsetky takto vzniknuté naklady sa zavidzuje uhradit objedndvatelovi
zhotovitel’.



10.7 V pripade havérie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania
diela objednévatelovi je zhotovitel’ povinny pristapit k jej odstraiiovaniu neodkladne a pracovat’
na nej aZ do uplného odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych
0s6b, ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok tcasti v sutazi na tento predmet
zékazky. V pripade, Ze nastane situacia, Ze bude potrebné nahradit’ nejaki kvalifikovanud osobu,
nové kvalifikovana osoba musi spliiat’ rovnaké poZiadavky ako boli poZzadované na preukézanie
splnenia technickej alebo odbornej spdsobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zdkona uvedené v
ozndmeni. Zoznam kvalifikovanych oséb tvori Prilohu €. 6 tejto zmluvy. Kazdd vymenu
kvalifikovanej osoby musi schvalit’ objednavatel’. V pripade, ze k vymene kvalifikovanej osoby
déjde bez suhlasu objednavatela, bude sa to povazovat za podstatné poruSenie zmluvnej
povinnosti a objedndvatel’ bude opravneny odstupit” od tejto zmluvy. V pripade poruSenia tejto
povinnosti zhotovitelom, je objednévatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnti pokutu
2 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie. Ustanovenie tohto bodu sa uplatni v pripade, Ze
uchadzag preukazoval splnenie technickej alebo odbornej sposobilosti podfa § 34 ods. 1 pism. g)
zakona v sat'aZi na tento predmet zakazky.

11.2 Zhotovitel’ je oprdvneny prostrednictvom subdodavatelov vykonat' dielo iba v pripade
predchéadzajuceho suhlasu objednavatela. Zhotovitel’ je viazany na sthlas objednéavatel'a pri
kardom subdodavatelovi a zaroveti kazdy subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky podra &l. 8 bod
8.11 tejto zmluvy. Sthlas objednavatel'a musi mat’ pisomnu formu. V pripade porusenia tejto
povinnosti zhotovitelom sa to bude povazovat’ za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti a
objednévatel’ bude opravneny odstipit od zmluvy. V pripade poruSenia tejto povinnosti
zhotovitel'om je objednévatel’ opravneny od zhotovitel'a pozadovat’ zmluvnid pokutu vo vyske 5%
z celkovej ceny diela vratane DPH ur€enej v tejto ZoD.

11.3 Objednavatel je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na
tretiu osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajiice na
infl osobu, je povinny toto neodkladne ozndmit’ pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ nemdZe bez
predchéadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela postipit’ svoje prava a povinnosti z tejto
zmluvy vyplyvajice na ind osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazované za
podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého bude objednavatel’ opradvneny odstupit’ od
zmluvy.

11.4 Zhotovitel’ je povinny oznadmit’ objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
svojich zavizkov podla tejto zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednévatela
tykajticich sa dosiahnutia ucelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel’ je povinny chranit’ majetok objednévatel'a s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prava a prdvom chrinené zaujmy a désledne na to vyuZzivat' vSetky zdkonné
prostriedky a uplatiiovat’ vietky dostupné moZnosti.

11.6 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnit zhotovitelovi potrebnu
suginnost, ktora je nevyhnutna na dosiahnutie tielu tejto zmluvy. Objednévatel’ sa tiez zavizuje,
7e bude so zhotovitelom bez zbytoéného odkladu rokovat’ o vietkych otazkach, ktoré by mohli



negativne ovplyvnit’ vykonanie diela, a Zze mu bude oznamovat’ vietky okolnosti, ktoré by mohli
ohrozit’ lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel je povinny zachovat’ ml¢anlivost’ o vietkych skutoénostiach, o ktorych sa dozvie
v suvislosti s vykonanim diela, najmd nevyuZzit' ani nespristupnit tretim osobdm Ziadne
skutoénosti, informécie, poznatky, podklady alebo iné zaleZitosti, o ktorych bol pocas platnosti
tejto zmluvy informovany, alebo o ktorych sa dozvedel polas plnenia tejto zmluvy. Tieto
informécie je zhotovitel’ opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom
v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podla tejto zmluvy, pric¢om v plnej miere zodpoveda za
dodrZiavanie zadvazku mléanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany
aj po skondeni platnosti tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznami
objednavatel’ doruSenim penalizadnej faktiry zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy
je moZné kumulovat, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel’ moze uplatnit’ zmluvna
pokutu dorugenim penalizagnej faktury zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne
pravo. Splatnost’ penalizaénej faktiry je 14 dni odo diia jej dorucenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody spoOsobene;
objednavatelovi poruSenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstipenie od tejto
zmluvy sa nedotyka prava objednévatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadne;j udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zdkona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania uplného
diela bez vad objednavatelovi - je zhotovitel’ povinny pristipit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a
pracovat nanej aZ do iplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednévatel’ od zhotovitela
opravneny pozadovat zmluvni pokutu 5000,- EUR za kazdy def, o ktory k odstréneniu
mimoriadnej udalosti a jej nasledkov pristipi neskor. Pre tento pripad objednévatel’ a zhotovitel
bez meskania uzatvoria dodatok k zmluve, priom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadne;j
udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel’ sa zaviizuje poskytnut’ objednavatel'ovi alebo nim poverenym osobam stc¢innost’
potrebni na vypracovanie zavereéného technického a ekonomického hodnotenia dokongeného
diela.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost’ za $kodu vzniknutd poruSenim povinnosti
vyplyvajtcich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zékonnika
a ustanoveniami ostatnych prisluSnych pravnych predpisov platnych a Uc¢innych na uzemi
Slovenskej republiky.

12.2 Objednavatel’ nemé nérok na néhradu $kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo
spOsobené konanim objednavatel’a alebo nedostatkom siginnosti zo strany objednavatela. Takéto
konanie objednavatel’a musi zhotovitel’ preukéazat’.

12.3 Zhotovitel, ktory vykonava &innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoved4 objednéavatelovi za
§kodu, ktori mu spdsobil v suvislosti s vykonanim diela.



12.4 Ziadna zmluvné strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zavazkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat z
okolnosti celkom vyluéujicich zodpovednost. Ucinky vylutujice zodpovednost® st obmedzené
na dobu, pokial trva prekéaZka, s ktorou su u€inky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druhd zmluvna
strana bola obozndmen4a pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania
postihnutou zmluvnou stranou ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na ndhradu S$kody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitela zaplatit
objednévatelovi zmluvnd pokutu resp. ind sankciu, je zhotovitel povinny tito zaplatit’ na zaklade
dorudenej penalizatnej faktury. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel! ma pravo
jednostranne zapo¢itat’ aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody voci svojim
splatnym zavizkom ku zhotovitelovi. Ak vznikne ndrok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a
nahrady $kody v jednotlivom pripade, budu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady
Skody spocitavat’.

Clanok XIII.

UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukon¢enim a odovzdanim
Uplného diela bez vad a nedorobkov podla ¢l. IL. tejto zmluvy. Okrem toho je moZzné ukoncit’ tuto
zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstipenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstapit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva
alebo zakon. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupit’ z dévodov
dohodnutych touto zmluvou, je povinnd svoje odstipenie pisomne ozndmit' druhej strane.
Odstipenie od tejto zmluvy musi mat’ pisomnui formu, musi byt’ doru¢ené druhej zmluvnej strane
a musi v lom byt uvedeny konkrétny dévod odstipenia a presne citované ustanovenie tejto
zmluvy, inak je neplatné. Odstipenie od zmluvy je u€inné jeho doruenim druhej zmluvnej strane.
Odstupenie od zmluvy nemd vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.3 Ak odsttpi niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zéklade dévodu dohodnutého
touto zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujuce:

13.3.1 zhotovitel’ vykona stpis vietkych vykonanych prac, oceneny podl'a spésobu, ktorym je
stanovend cena diela,

13.3.2 zhotovitel’ vykona finan¢né vy¢islenie vykonanych prac a spracuje celkovu faktiru,
13.3.3 zhotovitel’ odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnt inak,

13.3.4 zhotovitel’ vyzve objednivatel’a k ¢iastkovému prevzatiu diela a objednavatel je povinny
do $trnastich kalendarnych dni od doruéenia vyzvania zah4jit’ iastkové preberacie konanie,



13.3.5 po &astkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol pre
odovzdanu Cast’ diela,

13.3.6 strana, ktora dévodné odstipenie od zmluvy zapri¢inila, je povinna uhradit’ druhe;j strane
vietky néklady jej vzniknuté z ddvodu odstiipenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nemd vplyv
na povinnosti zmluvnych stran podl’a tohto bodu zmluvy. V pripade odstipenia od zmluvy sa
zmluva zru$uje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudi zmluvné strany povinné vratit’ plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudd opravnené ziadat' vratenie plneni
poskytnutych pred odstiipenim zmluvy. Néroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uz vykonané
plnenia nebudt odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budt primerane
aplikovat’ ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zéklade tejto zmluvy, alebo v stivislosti s fiou, budt dorucované
doporudene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zéhlavi tejto zmluvy, ibaZe odosielajuce;
zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novi adresu sidla, pripadne inti novii adresu
urdentt na doruéovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za doru¢ené najneskor
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo diia odovzdania pisomnosti na po§tovii prepravu, aj keby
sa adresét o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost’ odmietol prevziat, pokial’ nebude
preukézané dorudenie skor. V pripade objednavatel’a je moZzné dorucenie pisomnosti vykonat' aj
jej odovzdanim na tradnej podatelni v jej Gradnych hodinach, pri¢om defi dorucenia vyznaci
podatelfia iradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasujt, e doglo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola
uzavreté v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektorti zo zmluvnych stran.

14.3 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden dostane objednévatel’ a
jeden zhotovitel.

14.4 Tato zmluvu je mozné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve®. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran
pre veci technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodévatelov uvedenych v bode 11.2
tejto zmluvy, ktoré mdZe objednévatel odsuhlasit’ v stilade s podmienkami uvedenymi v tychto
bodoch svojim jednostrannym rozhodnutim doruéenym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Vietky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaji
diiom podpisu zmluvy platnost, a to bez ohl'adu na funkéné postavenie osob, ktoré predzmluvné
dohody uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobtda
tginnost’ ditom nasledujiicim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle objednévatela.

14.7 Zhotovitel berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zakladnych
principov zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciém a o zmene a doplneni
niektorych zékonov /zédkon o slobode informécii/ v zneni neskorich predpisov ,,Co nie je tajné,
je verejné® a ,,prevazujuci verejny zdujem nad obchodnymi a ekonomickymi zdujmami 0s6b* na



zéklade dobrovolnosti nad rdmec povinnosti ulozenej zdkonom o slobode informacii zverejiuje
vietky informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaji pouzivania verejnych
financii alebo nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a Statu za tcelom
zvy$ovania transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly verejnych financii ob&anmi a na
zéklade tejto skutodnosti vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych
dodatkov, vratane jej vSetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, naleZitosti, obchodné
tajomstvo, fakturaéné udaje/, na internetovej stranke vlastnika zaUelom zvySovania
transparentnosti samospréavy pre obéanov a kontroly verejnych financii obéanmi. Tento sthlas sa
udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez ¢asového obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi
platnymi a u¢innymi v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelitelnou st¢astou tejto zmluvy su nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi
zavaznosti dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvyssou pravnou silou (Priloha ¢.
1) ku dokumentu s najnizSou pravnou silou (Priloha ¢. 9):

Priloha &. 1: Vykaz vymer - polozkovy rozpocet zhotovitel'a
Priloha &. 2: Casovy harmonogram vykondvania diela
Priloha ¢&. 3: Kontrolny a skiSobny plan realizacie diela
Priloha ¢&. 4: Zoznam subdodévatelov - vzor

Priloha &. 5: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skodu
Priloha &. 6: Zoznam kvalifikovanych osob - vzor

Priloha &. 7: Preberaci protokol staveniska - vzor

Priloha ¢&. 8: Preberaci protokol diela - vzor

Priloha ¢&. 9: Kalkulaény vzorec pre ocefiovanie naviac prac

Ak niektora z uvedenych priloh v &ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy

momentom jej vzniku.

Za objednévatela: Za zhotovitela:

V Bratislave, dia..%....... e~V Bratislave, dia .70

Gymnazium Ivana Horvétha VETEX |I1‘t- S.1.0.
, Ll

Ivana Horvatha 14

ka 29, 821 05 Braﬁslava

RNDr. Eva Stankova Ing. Marian Planc¢ak
riaditel’ka Skoly konatel’ spolo¢nosti VETEX Int., s. r. o.



