Cirkevna stredna odborna skola elektrotechnicka P.G. Frassatiho,
Vazovova 12, 811 07 Bratislava

Zmluva o dielo na stavebné prace
uzavretd podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v
platnom zneni medzi

L

Zmluvné strany
Zhotovitel”:
Obchodné meno spolocnosti: MD4real s.r.o.
Adresa sidla spolo¢nosti: ul. Mala 2944, 022 01 Cadca
ICO: 52247694
DIC: 2120975065
IC DPH: SK2120975065
Bankové spojenie: CSOB, a.s., Zizkova 11, 811 02 Bratislava
Cislo détu: 4026893618/7500
IBAN: SK50 7500 0000 0040 2689 3618
Zastipeny: Miroslav Polacek, konatel’
Tel: +421 948 951 997
E-mail: md4realsro@gmail.com

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, oddiel: Sro, vlozka &. 71883/L
(d’alej len ,,zhotovitel*)

a

Objednévatel:

Nazov: Cirkevna stredna odborna skola elektrotechnicka
P.G. Frassatiho

So sidlom : Vazovova 12, 811 07 Bratislava

Zastipena : Ing. Mgr. Roumiana Mintcheva Karaivanova

ICO : 30815339

DIC: 2020833507

e-mail: csose(@csose.sk

telefon: +421 2 5557 5979

(d’alej ako ,,objedndvatel*)

2.1 Tdto zmluvu uzatvaraji zmluvné strany ako vysledok zakazky realizovanej postupom podla
zéakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskor$ich predpisov na predmet zdkazky Obnova cirkevnej strednej odbornej Skoly
elektrotechnickej P.G.Frassatiho. Objednavatel’ vyhlasil verejné obstardvanie Vyzvou na
predkladanie pontk postupom podla §117 zdkona o verejnom obstaravani.

2.2 Do predmetného postupu zadavania zdkazky predloZil sitazni ponuku aj zhotovitel'. Na
zaklade vyhodnotenia stt'aznych pontk predloZenych v ramci predmetného postupu zadavania
zdkazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju volu dohodnut
podmienky a spdsob realizicie predmetu zdkazky v zmysle vyhlasenej zdkazky.

1.
Predmet zmluvy a Gcel zmluvy



Cirkevna stredna odborna skola elektrotechnicka P.G. Frassatiho,
Vazovova 12, 811 07 Bratislava

3.1 Predmetom tejto zmluvy je: Obnova cirkevnej strednej odbornej Skoly
elektrotechnickej P.G.Frassatiho v silade s Vykazom vymer, Navrhom na plnenie kritérii
a Harmonogramom vystavby, ktoré su neoddelitelnou sticast'ou tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa
zavizuje zhotovit’ dielo, za podmienok ur¢enych v tejto zmluve.

3.2 Zhotovitel' je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo v silade s predloZenou
dokumenticiou a podl'a pokynov objednavatela. Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat’ vykonané
dielo objednévatel'ovi riadne a vcas.

3.3 Sucast’'ou diela je dodavka a montaz vSetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitel'a
ako aj veci, ktoré si uvedené v podrobnej Specifikicii diela (sucastou tejto Specifikicie je
rozpoCet a presnd Specifikicia diela); za sprdvnost a dplnost’ podrobnej Specifikicie diela
zodpoveda zhotovitel’.

3.4 Sucastou diela je aj stavebnd, technickd a pradvna dokumentacia diela a jeho jednotlivych
polozZiek, doklady o vykonanych skuSkach, revizne sprivy, atesty a certifikaty, uZivatel'ské
manudly, ako aj akékol'vek dalSie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.

3.5 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne obozndmil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto stvislosti ako odborne
spdsobila osoba so skisenostami v oblasti realizdcie predmetu zmluvy nema Ziadne otazky c¢i
pripomienky. TaktieZ skontroloval predloZené podklady a tieto nevykazujd Ziadnu vadu, na
ktord by mal objedndvatela upozornit’ a/alebo ktord by mohla komplikovat’ realizciu
samotného diela.

3.6 Dalej zhotovitel’ vyhlasuje, Ze mal na $tidium podkladov a pripravu realizicie diela mal
dostato€ny Casovy priestor a so vSetkymi relevantnymi skutocnostami sa podrobne oboznamil.

3.7 Sucastou diela st aj tie price a dodavky, ktoré nie si v ponuke zhotovitela vyslovne
uvedené, ak ide o price a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beZnej organizicie prace
zhotovitela alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by
neplnilo poZadovany tucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

3.8 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v€as ukoncené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu
diela.

3.9 Dielo je vykonané riadne, pokial nema Ziadne vady, je v silade s touto zmluvou a jej
prilohami, ako aj vsilade so vSeobecnymi zavdznymi pravnymi predpismi a inymi
aplikovateInymi predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial je
pouZiteI'né na dojednany ticel a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

3.10 Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby pocas doby realizicie projektu a udrZatel'nosti
projektu nedoslo k podstatnej zmene projektu. PoruSenie uvedenej povinnosti zhotovitel'om je
podstatnym poruSenim Zmluvy o dielo a zhotovitel’ je povinny vratit’ plnenie zo zmluvy alebo
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jeho cast’ vo vyske, ktorad je imerna obdobiu, pocas ktorého doslo k poruSeniu podmienok v
ddsledku vzniku podstatnej zmeny projektu.

Iv.
Miesto, ¢as a sposob plnenia

4.1 Miestom plnenia je: Radlinského 28 v Bratislave — pozemok registra ,,C*“-KN parcelné ¢.
10341 — zastavana plocha a nadvorie, zapisany na liste vlastnictva ¢. 3697 v katastralnom tizemi
Staré Mesto, Bratislava Pamiatkova zona Bratislava - centralna mestska oblast’

4.2 Zhotovitel’ sa zavizuje zrealizovat’ stavebné prace do 30 kalendarnych dni po oficidlnom
(protokoldrnom) odovzdani staveniska objednavatel'om v lehotach podl'a vecného a ¢asového
harmonogramu (Priloha ¢€.3 tejto zmluvy).

4.3 NedodrZanie terminov v silade s Harmonogramom stavebnych pric sa povaZuje za
podstatné poruSenie zmluvy a opraviiuje objedndvatela na okamZité odstipenie od tejto
zmluvy.

4.4 Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne oznamit’ objednavatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo staZuje uskuto¢nenie stavebnych prac a ma za nasledok prediZenie
dohodnutej lehoty ukoncenia stavebnych prac.

4.5 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela medzi
objedndvatelom a zhotovitelom. Zhotovitel je povinny najneskor pri odovzdivani diela
objednévatel'ovi predloZit’ dokumenty a doklady, ktoré budud potvrdzovat’ uloZenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikity pouZitych materidlov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uZivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa az do
¢asu jeho predloZenia povazuje za neodovzdané.

4.6 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednévatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine.

4.7 Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zidsahu vySSej moci, ktorou je
prekazka, ktord nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho orginu, pokial nemo6Ze predpokladat, Ze by povinnd zmluvna strana mohla tdito
prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’ a taktieZ, Ze by mohla tito prekazku
v ¢ase vzniku zavizku predpokladat’. Za zasah vysSej moci sa povaZuje najmi vojnovy konflikt,
vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk, uskutocnenie archeologického prieskumu,
zacCatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzécnych rastlin alebo Zivocichov v lokalite,
v ktorej sa ma nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov,
ktoré brania vykonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel’ je oprdvneny prerusit’ prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dévodov nemdZe dielo vykonat’ v kvalite zodpovedajicej
poziadavke objednéavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt pisomne
odsthlasené objednavatel'om.
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4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel' povinny o preruseni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednavatela. V pripade, ak
objednévatel’ s prerusenim prac na diele pisomne nesthlasi atrvd na zhotovovani diela,
zhotovitel' je povinny okamZite pokra¢ovat v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky moZny. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nezodpovedd objedndvatelovi za vady diela, ktoré vznikli
v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zdklade pisomného
stanoviska objednavatel’a podl'a predchadzajicej vety.

4.10 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky
(t,j. bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo) predlZuju:

a) o dobu opravneného preruSenia prac na diele zhotovitel'om podl’a tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajicu dobe, pocas ktorej nebolo mozné vykonavat’ dielo z ddvodu na strane
objednavatel’a, o tejto skutocnosti musi byt’ spisany s objednavatel'om pisomny protokol,

¢) odobu, pocas ktorej zhotovitel nemo6ze vykonavat' dielo z dévodu vykondvania alebo
nevykondvania préc tretich osob zabezpecenych alebo poverenych objednavatel'om v stvislosti
so staveniskom, o tejto skutocnosti musi byt’ spisany s objednavatelom pisomny protokol.

V.
Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennu, ktora je platna a zavizna
pocas celej doby vystavby aZ do tGplného a riadneho ukoncenia diela.

5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 48.754,95 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 9.750,99 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 58.505,94 eur

(slovom pit'desiatosemtisic pét'stopit’ eur devitdesiatStyri centov)

5.2 Ak uchadzac¢ nie je platcom DPH, na skuto€nost’, Ze nie je platcom DPH, upozorni
oznac¢enim ,,Nie som platcom DPH*.

5.3 Cena diela je stanovena najméi na zdklade celkovej cenovej ponuky zhotovitel'a podrobne
Specifikovanej podl'a oceneného vykazu vymer. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych
tovarov, sluZieb a prac uvedené v Prilohe €. 2 tejto zmluvy zahfiiaji vSetky naklady zhotovitel'a
na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celi dobu plnenia.

5.4 Objednavatel’ ma pravo zmenit’, zuzit' alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v rdmci diela ur€eného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri ictovani tychto
prac a dodavok uplatituji jednotkové zmluvné ceny uréené podl'a Prilohy €. 2 tejto zmluvy. Ak
pdjde o také prace a dodavky, ktoré nie si v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnutd na =zdklade cenovej kalkuldcie, ktord je =zhotovitel povinny predloZit
objednévatel'ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

5.5 V zmluvnej cene diela s zahrnuté vSetky priame a nepriame néklady zhotovitel'a spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a

sz~ s

administrativnych réZii zhotovitel’a, ako aj ndkladov na stvisiace plnenia vratane dodavatel'ske;j
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dokumenticie, revizii, skusok, atestov a certifikatov a d’alSich obdobnych nakladov a rézii,
ktoré su potrebné na kompletnt realiziciu vSetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

VL
Platobné podmienky
6.1 Cena diela bude fakturovand na zaklade Supisu vykonanych pric odsthlaseného
objednavatel'om. Zhotovitel' vystavi faktiru najneskor do dvoch dni od odsthlasenia Stpisu
vykonanych prac a doruci ju objednavatel'ovi.

6.2 Objednavatel’ je povinny zaplatit zhotovitelovi konecnd cenu za dielo na zaklade
protokolarneho odovzdania diela zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny pri protokolarnom
odovzdani diela predloZit’ objednavatelovi certifikaty pouZitych materidlov.

6.3 Faktira konecného vyuctovania bude vystavena do 3 dni od preberacieho konania, na
ktorom objednavatel’ prevezme dielo od zhotovitela.

6.4 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zdkona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.

6.5 Cena za dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych priac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovend v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlaSky MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon o cenéch.

6.6 Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zdklade preberacich
protokolov potvrdenych objedndvatel'om, na zhotovitelom vystavenu faktiru, ktorej splatnost’
je do 30 dni odo dna jej dorucenia objednavatel'ovi. Zmluvné strany vzdjomne konStatujud, Ze
dohoda o lehote splatnosti faktiry nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam
Zhotovitel'a zo zavizkového vztahu zaloZzeného zmluvou.

6.7 Faktdra musi obsahovat’ néleZitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Objednavatel je opridvneny namietat’ vecnud a formélnu
spravnost’ a uplnost faktiry, ¢i jej povinnych priloh najneskor do uplynutia lehoty jej
splatnosti. Nova lehota splatnosti zac¢ina plynit od dorucenia opravenej, zmenenej alebo
doplnene;j faktiiry do sidla objednévatel’a.

6.10 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.

6.11 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktiry
objednévatel'ovi.

VIL
Zmluvné zaruky
7.1 Zhotovitel je zaviazany zhotovit’ dielo podl'a tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel' zavizuje
vietky Casti diela spocivajice v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montdZnych prac,
dodat’ kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajicej schvalenému projektu,
vratane jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé ¢asti musia byt vyhotovené v kvalite
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pozadovanej objedndvatelom, t.j. v sulade s platnymi pravnymi predpismi, STN, ISO,
technickymi poziadavkami na tovar a musia byt v stlade s vykazom vymer, nevynimajic
pokyny objednévatela.

7.2 Pokial’ pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuju vykonanie skisok, osvedCujicich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho ¢asti, zhotovitel’ je povinny zabezpecit' uskutoCnenie
tychto skidsSok pred odovzdanim diela za tcasti objednavatel’a.

7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materidlov, v dizke 60 (Sestdesiat) mesiacov odo diia podpisu protokolu o odovzdani
aprevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich
vyrobca osobitnii zaruku dlhsiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zaruéna doba v dizke
uvedenej vyrobcom tychto materidlov alebo vyrobkov. V pripade zaniku zavidzku zhotovitel'a
zhotovit’ dielo bez toho, aby doslo k protokolarnemu odovzdaniu diela, zacina zaru¢na doba
plynit odo dia zaniku zavéizku zhotovitel’a zhotovit’ dielo.

7.4 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na casti diela, zac¢ina plynit zaruc¢na lehota za
ucelend, samostatne funk¢nt ¢ast’ diela, na ktorej sa vyskytnd vady a nedorobky, aZ nasledujici
den po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku si zmluvné
strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

7.5 Pocas zérucnej doby je zhotovitel’ povinny na svoju zodpovednost’ a ndklady, t. j. bezplatne
po obdrZani pisomnej vyzvy objedndvatel’a odstranit’ vSetky vady diela, za ktoré zodpoveda.

7.6 Zhotovitel’ je povinny pristipit’ k odstraneniu zaru¢nej vady bez zbyto¢ného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstrafiovani zaru¢nej vady, zhotovitel’ je povinny postupovat’ tak v sdlade s
pokynmi objednévatela alebo vlastnika alebo sprivcu diela. Ak je predpokladand doba
odstrdnenia zirucnej vady dlhSia ako 7 dni, je zhotovitel' povinny oznamit’ tito skutocnost’
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrZania reklamacie.

7.7 Pred uplynutim zaruc¢nej doby vyzve objedndvatel’ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutocni v poslednom mesiaci zarucnej
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonceni zaru¢nej doby za pritomnosti
zastupcov oboch stran. V pripade vyskytu vad sa tieto uvedd v protokole, pricom zhotovitel je
povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote, inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni
vad bude tato skutocnost’ protokolarne zachytend. V pripade, ak zhotovitel' vady uvedené v
protokole v uvedenej lehote neodstrani, ma objednéavatel’ privo odstranit’ vady sam alebo
prostrednictvom tretej osoby na ndklady zhotovitela.

VIII.
Postup a organizacia prace
8.1 Objednavatel' je povinny odovzdat stavenisko zhotovitelovi a zhotovitel' je povinny
prevziat’ stavenisko najneskdr 5 pracovnych dni pred zaciatkom realizacie prac.
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8.2 O dobu omeskania objednavatel’a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlZuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy dein omeSkania objednéavatel’a
sa této lehota prediZi o jeden defi.

8.3 Zhotovite] ma pravo vykonavat vsSetky prace sposobom, pri dodrZani beZnych a
primeranych technologickych postupov, ktoré povazuje za najrychlejsi k riadnemu zhotoveniu
diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy, poZadovanej kvality, zmluvnych terminov,
harmonogramu préc, koordinécie prac s tretimi osobami.

8.4 Zhotovitel' sa zavizuje poskytovat’ objedndvatel'ovi pocCas zhotovenia diela nevyhnutné
informdcie a pozadovanu sucinnost’.

8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likviddcia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

8.6  Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vSetky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich doCasnych pripojov ameracov. V tejto sudvislosti nepoZaduje od
objednavatel’a Ziadnu stuc¢innost’ ¢i zazemie.

8.7 Zhotovitel’ preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodivatelov a
ostatnych nim pozvanych 0sob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri prici, ako aj platnych
poZiarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpecCnostnym znaCenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z.
o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zdkony tykajice sa
BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Cast’ pric moZe byt vykondvana za plnej prevadzky
objednédvatela azavizuje sa zabezpelit aoznaCit stavbu tak, aby nedoSlo k drazu
zamestnancov objedndvatel’a a/alebo tretich 0sob.

8.8 Zhotovitel je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(drazy, poZiare, havérie a pod.) voc€i prisluSnym Stitnym orgdnom a vznik takejto udalosti
oznamit’ neodkladne aj objednavatelovi za tucelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.9 Préce, ktoré vykazuji uZ v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
zhotovitel na vlastné ndklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.10 Zhotovitel je povinny pouZit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej udrzbe zarucend poZadovana
mechanické pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost’, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uZivani stavby.

8.11 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ v§etok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje néklady.
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8.12  Zhotovitel je povinny zuc€astiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimélne 3 pracovné dni
vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.13 Zhotovitel' pocas uskuto¢novania prac nesmie svojou ¢innostou bezdévodne obmedzit’
plynulost’ prevadzky objednavatel’a, alebo subjektu, ktory je v jeho zriad’ovatel'skej pdsobnosti.
Dovod, rozsah a predpokladand alebo skuto¢ni dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je
zhotovitel’ povinny prerokovat’ s objednavatel'om vopred.

8.14 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykazat' zo stavby akikol'vek osobu, ktord je tam so
suhlasom zhotovitel'a. Ak pdjde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela, tito su
povinni takdto vykazani osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v dosledku vykazania
nedoslo k naruSeniu plynulosti préc.

8.15 Objednavatel’ od zhotovitel'a vyzaduje systematicky pristup k ochrane Zivotného
prostredia vo vSetkych etapiach stavebnych pric. Pristup spociva vo vytvoreni, zavedeni a
udrZovani spravne Struktirovaného systému environmentalneho manazérstva, ktory je sicast'ou
celkového systému riadenia a sdvisi so vSetkymi prvkami environmentilneho sprivania
zhotovitela.

IX.
Kontrola uskutocnenia diela
9.1 Objednavatel je opridvneny kontrolovat spdsob uskutoCnenia diela zhotovitel'om
prostrednictvom zodpovednej osoby objednavatel’a.

9.2 Zodpovedna osoba objedndvatela je opravnend pri zisteni vad v priebehu vykonu pric
poZadovat’, aby zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym sposobom.

9.3 V pripade zmeny subdoddvatela pocas trvania zmluvy medzi objedndvatelom a
zhotovitel'om je povinny zhotovitel’ najneskor v den, ktory predchadza diiu, v ktorom ma zmena
subdodédvatel'a nastat’” ozndmit’ objednavatel'ovi zmenu subdodédvatela a v tomto oznameni
uviest’ minimélne nasledovné:

a) podiel zdkazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelom, navrhovanych
subdodavatel'ov a predmety subdodavok,

b) navrhovany subdodavatel’ spiiial podmienky t¢asti tykajice sa osobného postavenia a
neexistovali u neho dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7; opravnenie
dodavat’ tovar, uskuto¢iiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu
k tej Casti predmetu zdkazky alebo koncesie, ktory ma subdodévatel’ plnit’.

X.
Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Zhotovitel je povinny mat’ pocas celej doby vykonavania diela uzavretd poistni zmluvu
vztahujicu sa na zodpovednost’ za Skodu na majetku a zdravi tretich strdn spdsobené
prevadzkovou ¢innost'ou, vritane stavebno-montaZnej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktord podla tejto
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zmluvy vykondva pre objednéavatela, a to vo vySke poistného plnenia minimélne v sume
predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.

10.2 Bezpecnost’ a ochrana zdravia:

Zhotovitel’ sa zavidzuje: dodrZiavat bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpec¢nostou prace v zmysle prislusSnych pravnych
predpisov, vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a
profesii, ¢innosti arizik na pracovisku objednavatela, minimalizovat’ negativne vplyvy
stavebnej Cinnosti na okolie najmid hlu¢nost’, prasnost’, emisiu, exhalatov zo spal’ovacich
motorov.

10.3 Zhotovitel’ upozorni objednavatel'a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednavatel’a alebo d’alSich
0s0b, ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu
technickych zariadeni a objektov.

10.4 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich pravnych predpisov.

10.5 Na ucely tejto zdkazky sa za subdodavatelov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so zhotovitel'om pisomnu odplatnd zmluvu na plnenie urcitej Casti zakazky.

10.6 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vztahu s objedndvatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel’ pouZil subdodavky alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel’ nenesie akikol'vek zodpovednost’ voci
subdodavatel'om zhotovitel’a.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodavatelov, ktorych bude zhotovitel
vyuzivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
objednavatel'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.

XI.
Sankcie

11.1 V pripade poruSenia zmluvnych zavidzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankciach:

11.1.1 v pripade, Ze bude zhotovitel v omeskani s ukoncenim diela, je zhotovitel' povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy defi omeSkania,
narok na pokutu v rovnakej vySke vznika objednéavatelovi aj v pripade nedodrZania zaviznych
terminov harmonogramu préc,

11.1.2 omeskanie s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zafatim vykonavania prac na
diele vo vyske 200,- Eur za kaZdy aj zaCaty defi omeSkania,

11.1.3 omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s ndstupom na odstranenie
vady vo vyske 500,- Eur za kaZdy aj zaCaty defl omeSkania,
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11.1.4 pri porusSeni akejkol'vek povinnosti uloZenej touto zmluvou zhotovitelovi vznika
objednédvatel'ovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 500,- € denne za kazdé jednotlivé
porusenie.

11.2 Zhotovitel ma pravo pozadovat od objedndvatela turok z omeskania v pripade, ak
objednévatel’ nezaplati cenu za dielo a to po marnom uplynuti dodatoc¢nej lehoty 15 dni odo dna
dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitela vo vySke podla vSeobecne zaviaznych pravnych
predpisov.

11.3 Objednavatel’ ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na ndhradu $kody, ktora mu
vznikla v dosledku poruSenia povinnosti, pre ktord bola stanovena zmluvna pokuta a to bez
ohl'adu na vysku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbytocného
odkladu poruSend povinnost’, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najméa
vykonat’ dielo v¢as.

11.5 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohl'adavku vyplyvajicu z tejto
zmluvy proti pohladivke objedndvatela. Rovnako tak nie je zhotovitel opriavneny bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu objedndvatela postipit’ na tretiu osobu akékol'vek
ndroky, ktoré mu na zdklade alebo v suvislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknd.

11.6 Zhotovitel' sa zavizuje odSkodnit’ objednavatela v pripade, ak poruSenim povinnosti
zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou dojde k uplatneniu narokov
alebo sankcii zo strany prisluSnych organov verejnej spravy alebo tretich osdb voci
objednévatel'ovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov ¢i sankcii.

XI1I.
Vlastnictvo diela

12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych Casti je objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednavatel’a az do dna protokoldrneho odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel’ za Skody na diele.

12.2 Vlastnikom vSetkych veci, ktoré zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych aZ do okamihu riadneho
odovzdania diela objednavatelovi.

12.3 Vsetky podklady, ktoré boli objednavatel'om zhotovitel'ovi odovzdané a boli vlastnictvom
objednévatel'a, zostdvajui jeho vlastnictvom a zhotovitel' za ne zodpoveda od okamihu ich
prevzatia. Po splneni svojho zavidzku podl’a tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny tieto dokumenty
vritit’ objednavatel'ovi.

12.4 Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchddza nebezpefenstvo
vzniku $kody na lom na objednavatel’a.
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12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazdd povinnost’ uloZend zhotovitel'ovi touto
zmluvou alebo na jej zaklade sa povaZuje za podstatnd, ¢o zhotovitel’ berie na vedomie a nema
vo¢i tomu ziadne vyhrady.

XIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

13.1 Objednavatel’ prevezme dielo dokoncené v sulade s touto zmluvou od zhotovitel'a
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého ndvrh pripravi zhotovitel
Protokol bude podpisany Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.

13.2 V pripade, ak objednavatel odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnu stic¢innost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitel'a zaslani objednavatel’'ovi v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Ziadnym spOosobom reagovat’ alebo Ze protokol
o odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho prislusna cast
povazovana za odovzdanu v stlade s touto zmluvou a zhotovitel je zaroven opravneny od tejto
zmluvy odsttpit’.

13.3 Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podl'a zaviznych noriem
a predpisov tak, aby sluzilo k ur¢enému ucelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov
na diele, nepredstavujuicich prekdzku uzivania diela, nepredstavuje podla tejto zmluvy dovod
pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel zaviaZze ich odstranit’
v primeranej lehote.

13.4 Za den odovzdania diela sa rozumie deii podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.

13.5 Najneskor 3 (tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predloZi zhotovitel
objednévatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentécie skutocne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentécie skuto¢ného stavu ajej odovzdanie v poZadovanom rozsahu, aj na datovych
nosic¢och sa uskuto¢ni najneskor do 1 (jedného) tyZdna po odovzdani a prevzati diela.

13.6 Odovzdavanie diela sa uskuto€iiuje v mieste jeho zhotovenia.

13.7 Zhotovitel” je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’
do 10 dni odo dila odovzdania a prevzatia diela.
XIV.

Odstiipenie od zmluvy
14.1 Objednavatel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel’ bezdovodne neprevzal stavenisko,
b) zhotovitel’ sa dostal do omeSkania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 20 dni,
¢) zhotovitel' nedodrZuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,
d) zhotovitel’ nezac¢ne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dovodov ako dévodov
na strane objednavatela alebo z ddvodov vyskytu okolnosti vy$$ej moci,
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e) objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykondva dielo prostrednictvom subdodavatel’a, ktory
nespifia podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia a existuji uneho dovody na
vylicenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani; a nie je
opravneny dodavat’ tovar, uskuto¢novat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vztahu
k tej Casti predmetu zakazky, ktord ma subdodavatel plnit’,

f) zhotovitel' je v likvidacii, vo€i zhotovitelovi bolo zafaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizacné konanie,

g) ak zhotovitel' zmeni rozsah subdoddvok a nesplni podmienky v silade s bodom 9.3 tejto
zmluvy,

h) porusi akikol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktora sa povaZuje za podstatnd.

14.2 Odstipenie od zmluvy nadobida tcinnost’ diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.
Odstipenie od zmluvy musi obsahovat presné vymedzenie dévodu odstipenia od zmluvy
v zmysle aktudlneho znenia Obchodného zakonnika.

14.3 Po odstipeni od zmluvy je zhotovitel povinny:

a) vykonat’ vSetky potrebné opatrenia za icelom zabranenia Skody hroziacej objednavatel'ovi v
suvislosti s ukoncenim realizacie diela zhotovitel'om,

b) odovzdat objednavatelovi vSetky doklady sivisiace s dokoncenou Castou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,

¢) vypratat’, opustit a odovzdat’ objedndvatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstipenia,

d) pisomne informovat’ objednavatel’a o v§etkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokoncenie
diela.

XV.

Dorucovanie
15.1 Kazda vyzva, ozndmenie alebo iny dokument, ktory ma byt’ podl'a tejto zmluvy doruceny
druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:
15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doruc¢eny dokument osobne,
15.1.2 druhy pracovny den (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na poStovu prepravu
, ak bol odoslany postou alebo,
15.1.3 v deit mailového prenosu, ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
pracovny deii, a v ostatnych pripadoch v pracovny den nasledujici po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany mailom a doru€eny druhej zmluvnej strane.

15.2 Pri preukazovani doruc¢enia dokumentu bude dostato¢né preukazat’, Ze doslo k doru¢eniu
alebo Ze obalka, ktord obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisani adresu abola
odoslana ako doporucena zésielka alebo, Ze faxova sprava bola riadne adresovand a odoslana
a Ze odosielatel’ akejkol'vek mailovej spravy moze predlozit’ potvrdenie o mailovom prenose
(v ktorom bude uvedeny datum a Cas prenosu), podl'a konkrétnych okolnosti.

15.3 Ak sa pisomnost’ doruc¢end mailom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej
pre plnenie tejto zmluvy, je doru¢ovanie voci adresatovi i¢inné len v pripade, ak je pisomnost’
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dorucend adresatovi aj poStou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch) pracovnych dni od
dorucenia mailom.
XVI.

Zaverecné ustanovenia
16.1 Zmluva nadobuda platnost’ diilom jej podpisu opradvnenymi zastupcami oboch zmluvnych
strdn a tcinnost’ po zverejneni Zmluvy podl'a osobitnych predpisov. Tato zmluva je v zmysle §
S5a zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov povinne zverejiovanou zmluvou, ktora sa
zverejiuje v Centrdlnom registri zmldv.
16.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch originilnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia
obdrzi objednavatel’ a dve vyhotovenia zmluvy obdrZi zhotovitel.

16.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutocnovat’ vyluéne formou pisomnych a ocislovanych
dodatkov podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

16.4 Vsetky informécie, vratane listin a ostatnej dokumentécie tykajicej sa tohto zmluvného
vztahu, si povaZzované obidvoma zmluvnymi stranami za doverné. S vynimkou informécii
vyZiadanych tretimi osobami, ktorych oprdavnenie vyplyva z prisluSnych pravnych predpisov
a informécii ozndmenych prdvnym a ekonomickym poradcom, Ziadna zo zmluvnych strdn nie
je opravnend pouZzit, alebo poskytnit' informdcie o predmete diela, alebo jeho casti inym
osobam bez predchadzajuceho pisomného sihlasu druhej zmluvnej strany.

16.5 Zmluvné strany berud na vedomie, Ze tito zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla
zédkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k inform4cidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.

16.6 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si vyslovne upravené touto zmluvou,
a vSetky z nej zamyS$lané vztahy sa budu riadit’, interpretovat’ a uplatiiovat’ podla prislusnych
ustanoveni slovenskych pravnych predpisov.

16.7 Vztahy aspory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia vSeobecne zdvidznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavizuju rieSit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vZdy najskor
vzijomnym jednanim.

16.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutoc¢niteI'nym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavizuju, Ze takéto neplatné alebo neuskutoc¢nite'né ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizSie nahradzuje.

16.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, priCom vSetky ustanovenia zmluvy si im zrozumitelné a vyjadruji slobodnu
a vdZnu vOl'u zmluvnych strin, ktord nebola prejavena v tiesni ani za nipadne nevyhodnych
podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuji svojimi podpismi.

16.10 Neoddelite'nou sti¢ast'ou zmluvy su:



Cirkevna stredna odborna skola elektrotechnicka P.G. Frassatiho,
Vazovova 12, 811 07 Bratislava

Priloha ¢. 1 Navrh na plnenie kritérii a

Priloha €. 2 Polozkovity oceneny vykaz vymer - rozpocet

Priloha ¢. 3 Harmonogram vystavby

Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatel'ov

Prilohy je zhotovitel’ povinny odovzdat’ najneskor v den podpisu zmluvy.

V Bratislave dna 08.11.2023 V Bratislave dna 08.11.2023

Za objednavatel’a Za zhotovitel'a



Cirkevna stredna odborna skola elektrotechnicka P.G. Frassatiho,

Priloha ¢. 1

Vazovova 12, 811 07 Bratislava

Nazov zakazky:

Navrh na plnenie Kkritérii

Obnova cirkevnej strednej odbornej Skoly elektrotechnickej P.G.Frassatiho

Obchodné meno spolo¢nosti:

MDdreal s.r.o.

Adresa sidla uchadzada: ul. Mala 2944, 022 01 Cadca

1CO: 52247694

DIC: 2120975065 IC DPH: SK2120975065

Zapisany v Obchodny register Okresného sidu Zilina, oddiel: Sro, vloika &. 71883/L

Statutarni zastupcovia podla dokladu o opravneni podnikat’: Miroslav Polagek, konatel’

Telefén: +421 948951997

e-mail: md4realsro@gmail.com

Bankové spojenie: CSOB, a.s.

IBAN: SK50 7500 0000 0040 2689 3618

Uchadzac vyhlasuje, ze JE / NHEHE* platitelom DPH.

Nazov predmetu

Celkova cena diela
bez DPH:

Celkova cena diela s
DPH:

obstaravania: v sulade so DPH: v siilade so
spracovanym spracovanym
vykazom vymer vykazom vymer
Obnova cirkevnej
strednej odbornej 48.754.,95 9.750,99 58.505,94

Skoly elektrotechnickej
P.G.Frassatiho

Cena stanovena za cely predmet zakazky obsahuje vSetky naklady suvisiace s predmetom
obstaravania v silade sopisom predmetu zakazky. V suvislosti stouto zakazkou

nevzniknid verejnému obstaravatelovi Ziadne iné dodato¢né naklady.

V Bratislave dna 08.11.2023

Miroslav Polacek
konatel’

*Nehodiace sa preciarknut



DODATOK ¢. 1k
Zmluve o dielo na stavebné prace
uzavretd podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v
platnom zneni medzi

L
Zmluvné strany

Zhotovitel”:
Obchodné meno spolocnosti: MD4real s.r.o.
Adresa sidla spolocnosti: ul. Mala 2944, 022 01 Cadca
ICO: 52247694
DIC: 2120975065
IC DPH: SK2120975065
Bankové spojenie: CSOB, a.s., Zizkova 11, 811 02 Bratislava
Cislo détu: 4026893618/7500
IBAN: SK50 7500 0000 0040 2689 3618
Zastipeny: Miroslav Polacek, konatel’
Tel: +421 948 951 997
E-mail: md4realsro@gmail.com

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, oddiel: Sro, vlozka &. 71883/L
(d’alej len ,,zhotovitel*)

a

Objednévatel

Nazov: Cirkevna stredna odborna skola elektrotechnicka
P.G. Frassatiho

So sidlom : Vazovova 12, 811 07 Bratislava

Zastipena : Ing. Mgr. Roumiana Mintcheva Karaivanova

ICO : 30815339

DIC: 2020833507

e-mail: csose(@csose.sk

telefon: +421 2 5557 5979

(d’alej ako ,,objedndvatel*)

2.1 Tento dodatok k zmluve o dielo uzatvaraju zmluvné strany na zdklade skuto¢nosti doplnit’
zodpovednu osobu objednavatela do ¢lanku €. IX. Kontrola uskuto¢nenia diela. stavebny dozor
Ing. Petra Jurkovica, ktory bude objednavatelovi hlasit’ vSetky zmeny v rozpocte stavby, ich
opravnenost’.
IX.
Kontrola uskutoénenia diela

9.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat spdsob uskutocnenia diela zhotovitelom
prostrednictvom zodpovednej osoby objednévatela, stavebnym dozorom Ing. Petrom
Jurkovi¢om



XVL
Zaverecné ustanovenia

16.1 Dodatok nadobtida platnost’ dilom jej podpisu opradvnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a u¢innost’ po zverejneni podla osobitnych predpisov. Tento dodatok je v zmysle § S5a
zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov povinne zverejiovanym, ktory sa zverejiiuje
v Centralnom registri zmlav.

16.2 Dodatok je vyhotoveny v Styroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia
obdrzi objednavatel’ a dve vyhotovenia obdrzi zhotovitel’.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostavaju bez zmeny.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si dodatok precitali, sjeho obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pricom vSetky ustanovenia dodatku si im zrozumite'né a vyjadruji slobodnu
a vaznu vol'u zmluvnych stran, ktord nebola prejavena v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych
podmienok, co zmluvné strany potvrdzuji svojimi podpismi.

Bratislava, dina 09.11.2023 V Bratislave dia 09.11.2023

Za objednavatel’a Za zhotovitel'a



DODATOK ¢. 1k
Zmluve o dielo na stavebné prace
uzavretd podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v
platnom zneni medzi

L
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e-mail: csose(@csose.sk
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(d’alej ako ,,objedndvatel*)

2.1 Tento dodatok k zmluve o dielo uzatvaraju zmluvné strany na zdklade skuto¢nosti doplnit’
zodpovednu osobu objednavatela do ¢lanku €. IX. Kontrola uskuto¢nenia diela. stavebny dozor
Ing. Petra Jurkovica, ktory bude objednavatelovi hlasit’ vSetky zmeny v rozpocte stavby, ich
opravnenost’.
IX.
Kontrola uskutoénenia diela

9.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat spdsob uskutocnenia diela zhotovitelom
prostrednictvom zodpovednej osoby objednévatela, stavebnym dozorom Ing. Petrom
Jurkovi¢om



XVL
Zaverecné ustanovenia

16.1 Dodatok nadobtida platnost’ dilom jej podpisu opradvnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a u¢innost’ po zverejneni podla osobitnych predpisov. Tento dodatok je v zmysle § S5a
zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov povinne zverejiovanym, ktory sa zverejiiuje
v Centralnom registri zmlav.

16.2 Dodatok je vyhotoveny v Styroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia
obdrzi objednavatel’ a dve vyhotovenia obdrzi zhotovitel’.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostavaju bez zmeny.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si dodatok precitali, sjeho obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pricom vSetky ustanovenia dodatku si im zrozumite'né a vyjadruji slobodnu
a vaznu vol'u zmluvnych stran, ktord nebola prejavena v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych
podmienok, co zmluvné strany potvrdzuji svojimi podpismi.

Bratislava, dina 09.11.2023 V Bratislave dia 09.11.2023

Za objednavatel’a Za zhotovitel'a



DODATOK ¢. 1k
Zmluve o dielo na stavebné prace
uzavretd podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v
platnom zneni medzi

L
Zmluvné strany

Zhotovitel”:
Obchodné meno spolocnosti: MD4real s.r.o.
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DIC: 2020833507

e-mail: csose(@csose.sk

telefon: +421 2 5557 5979

(d’alej ako ,,objedndvatel*)

2.1 Tento dodatok k zmluve o dielo uzatvaraju zmluvné strany na zdklade skuto¢nosti doplnit’
zodpovednu osobu objednavatela do ¢lanku €. IX. Kontrola uskuto¢nenia diela. stavebny dozor
Ing. Petra Jurkovica, ktory bude objednavatelovi hlasit’ vSetky zmeny v rozpocte stavby, ich
opravnenost’.
IX.
Kontrola uskutoénenia diela

9.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat spdsob uskutocnenia diela zhotovitelom
prostrednictvom zodpovednej osoby objednévatela, stavebnym dozorom Ing. Petrom
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XVL
Zaverecné ustanovenia
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stran a u¢innost’ po zverejneni podla osobitnych predpisov. Tento dodatok je v zmysle § S5a
zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov povinne zverejiovanym, ktory sa zverejiiuje
v Centralnom registri zmlav.

16.2 Dodatok je vyhotoveny v Styroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia
obdrzi objednavatel’ a dve vyhotovenia obdrzi zhotovitel’.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostavaju bez zmeny.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si dodatok precitali, sjeho obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pricom vSetky ustanovenia dodatku si im zrozumite'né a vyjadruji slobodnu
a vaznu vol'u zmluvnych stran, ktord nebola prejavena v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych
podmienok, co zmluvné strany potvrdzuji svojimi podpismi.

Bratislava, dina 09.11.2023 V Bratislave dia 09.11.2023

Za objednavatel’a Za zhotovitel'a



DODATOK ¢. 1k
Zmluve o dielo na stavebné prace
uzavretd podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v
platnom zneni medzi
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telefon: +421 2 5557 5979

(d’alej ako ,,objedndvatel*)
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zodpovednu osobu objednavatela do ¢lanku €. IX. Kontrola uskuto¢nenia diela. stavebny dozor
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XVL
Zaverecné ustanovenia

16.1 Dodatok nadobtida platnost’ dilom jej podpisu opradvnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a u¢innost’ po zverejneni podla osobitnych predpisov. Tento dodatok je v zmysle § S5a
zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov povinne zverejiovanym, ktory sa zverejiiuje
v Centralnom registri zmlav.

16.2 Dodatok je vyhotoveny v Styroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia
obdrzi objednavatel’ a dve vyhotovenia obdrzi zhotovitel’.
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a vaznu vol'u zmluvnych stran, ktord nebola prejavena v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych
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Bratislava, dina 09.11.2023 V Bratislave dia 09.11.2023

Za objednavatel’a Za zhotovitel'a



REKAPITULACIA STAVBY

Kod:
Stavba: CSOSE P. G. Frassatiho - vymena okien
JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Déatum: 08.11.2023
Objednavatel:  Cirkevna stredna odborna $kola elektrotechnicka P. G. Frassatiho ICO: 30815339
IC DPH:
Zhotoviter: ICO: 52247694
MDdreal s.r.0. IC DPH: SK2120975065
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 48 754,95
sadzba dane Z&klad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 48 754,95 9 750,99
Cena s DPH v EUR 58 505,94
Projektant Spracovatel’
Déatum a podpis: Peciatka Déatum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: 0

Stavba: CSOSE P. G. Frassatiho - vymena okien

Miesto: Bratislava Datum: 08.11.2023

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: MD4real s.r.o. Spracovatel:

Koéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoctov 48 754,95 58 505,94

48 754,95 58 505,94

CSOSE P. G. Frassatiho - vymena okien
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
CSOSE P. G. Frassatiho - vymena okien

Miesto: Bratislava
Objednavatel: Cirkevna stredna odborna skola elektrotechnicka P. G. Frassatiho
Zhotovitel: MD4real s.r.0.

Kaéd dielu - Popis

Datum: 08.11.2023

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu 48 754,95
HSV - Prace a dodavky HSV 7 312,25
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie 215,64

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 2 870,00

9 - Ostatné konStrukcie a prace-buranie 4 054,71
99 - Presun hmét HSV 171,90
PSV - Prace a dodavky PSV 41 442,70
764 - Konstrukcie klampiarske 1 045,40
766 - Konstrukcie stolarske 39 324,48
769 - Montaze vzduchotechnickych zariadeni 600,00
784 - Malby 472,82
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ROZPOCET

Stavba:
CSOSE P. G. Frassatiho - vymena okien
Miesto: Bratislava Datum: 08.11.2023
Objednavatel: Cirkevna stredna odborna skola elektrotechnicka P. G. Frassatiho Projektant:
Zhotovitel: MD4real s.r.0. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 48 754,95
p HSV Prace a dodavky HSV 7 312,25
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 215,64
1| K 349234841.S Doplnenie muriva (s dodanim hm6ét) rims podokennych m 7,446 28,96 215,64
a nadokennych
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 2 870,00
5 K 612401191.81 Omietka jednotlivych malych plqch stien akoukolvek ks 160,000 4,60 736,00
maltou do 0, 09 m2, po vyburani parapetov
3 K 612425921.S Omletlfa vapenna vnuatorného ostenia okenného alebo m2 78,391 13.66 1070,82
dverného hladka
4 K 612481119.S Potlahnvutlle vnu.tornyc'h stien sklotextilnou mriezkou s m2 136,655 7.78 106318
celoploSnym prilepenim
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 4 054,71
K 1953995421.S Rohovy profil s integrovanou sietovinou - pevny m 321,540 2,46 790,99
6 | K |968061112.S Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti ks 406,000 0,42 170,52
7 | K 968062355.S Vybqran]e drevenych ramov okien dvojitych alebo m2 144,028 6.94 999,55
zdvojenych
8 | K |979011131.S Zvisla doprava sutiny po schodoch ruéne do 3,5 m t 14,153 23,56 333,44
9 K 979011141.S Zv[slg dop{ra}lla sutiny po schodoch rué€ne, priplatok za i 28,306 7.39 209,18
kazdych dalSich 3,5 m
10| K |979081111.S Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku do 1 km t 14,153 13,22 187,10
11 K 979081121.S QdYgz sutiny a vybdranych hmét na skladku za kazdy i 198,142 0.41 81,24
dalsi 1 km
12 K 979082111.S (\j/gt:t(r)o:ﬂltavemskova doprava sutiny a vybdranych hmoét i 14,153 10,63 150,45
13 K 979089112.S Poplatgk za skladku - drevo, sklo, plasty (17 02 ), i 14,153 80,00 1132,24
ostatné
D 99 Presun hmoét HSV 171,90
14 K 999281111  -resunhmotpre opravy a ldrZbu objekiov vratane t 4,693 36,63 171,90
vonkajsich plastov vysky do 25 m
p PSV Prace a dodavky PSV 41 442,70
D 764 Konstrukcie klampiarske 1 045,40
15 K 764410430.S Oplechovanie Parapetov z p?zmkovaneho farbeného m 9,330 1116 104,12
PZf plechu, vratane rohov r.8. 200 mm
16 K 764410440.S Oplechovanie parapetov z p?zmkovaneho farbeného m 61,780 13.43 829,71
PZf plechu, vratane rohov r.8. 250 mm
17| K 764410850.S Demontaz oplechovania parapetov r§ od 100 do 330 m 74,460 135 100,52
mm, -0,00135t
18 K 998764103.S P/r?sun hmot pre konstrukcie klampiarske v objektoch i 0,156 70,81 11,05
vy8ky nad 12 do 24 m
D 766 KonStrukcie stolarske 39 324,48
19 K 766621400,  Montazokien plastovych s hydroizolacnymi ISO m 396,000 20,00 7 920,00
paskami (exteriérova a interiérova)
Tesniaca paropriepustna félia polymér-flisova, $. 290
20| M 283290006100.S 'mm, di. 30 m, pre tesnenie pripéjacej $kary okenného m 415,800 2,17 902,29
ramu a muriva z exteriéru
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Tesniaca paronepriepustna félia polymér-flisova, s. 70
21| M 283290006200.S 'mm, di. 30 m, pre tesnenie pripéjacej $kary okenného m 415,800 0,91 378,38
ramu a muriva z interiéru
22 M ?1 1410000100.5 Plastové okna, izolacné trojsklo m2 144,028 195,00 28 085,46
23| K 766681801.52 Demontaz dreveného lemovania okien ks 6,000 16,00 96,00
24 | K 766694141.S Montaz parapetnej dosky plastovej Sirky do 300 mm m 45,980 6,40 294,27
25| K 766694151.S Montaz parapetnej dosky plastovej Sirky nad 300 mm m 26,010 9,60 249,70
Parapetna doska plastova, sirka 150 mm, komérkova
26 | M 611560000100.S |vnutorna, zlaty dub, mramor, mahagon, svetly buk, m 14,410 7,01 101,01
orech
Parapetna doska plastova, sirka 200 mm, komérkova
27| M 611560000200.S |vnutorna, zlaty dub, mramor, mahagon, svetly buk, m 1,400 9,04 12,66
orech
Parapetna doska plastova, sirka 300 mm, komérkova
28| M 611560000400.S |vnutorna, zlaty dub, mramor, mahagon, svetly buk, m 30,160 13,19 397,81
orech
Parapetna doska plastova, Sirka 350 mm, komérkova
29| M 611560000500.S |vnutorna, zlaty dub, mramor, mahagon, svetly buk, m 19,180 15,08 289,23
orech
Parapetna doska plastova, Sirka 400 mm, komérkova
30| M 611560000600.S |vnutorna, zlaty dub, mramor, mahagon, svetly buk, m 4,550 18,08 82,26
orech
Parapetna doska plastova, Sirka 500 mm, komérkova
31| M 611560000700.S |vnutorna, zlaty dub, mramor, mahagon, svetly buk, m 2,280 20,39 46,49
orech
32| K 766694980.S1 Demontaz parapetnej dosky drevenej m 74,460 2,00 148,92
33 K 998766203.S Pr?sun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch % 500,000 0,64 320,00
vySky nad 12do 24 m
D 769 Montaze vzduchotechnickych zariadeni 600,00
134 K 7690110 Vymena ventiltorov ks 4,000 150,00 600,00
D 784 Malby 472,82
35 K 784410100.S P’evnetrovanle jednonasobné jemnozrnnych podkladov m2 136,655 110 150,32
vysky do 3,80 m
36 K 784410500.S Prebrisenie a opraSenie jemnozrnnych povrchov vySky m2 136,655 0.16 21,86
do 3,80 m
Malby z maliarskych zmesi na vodnej baze, ru¢ne
37 | K 784452271.S nana$ané dvojnasobné zakladné na podklad m2 136,655 2,20 300,64
jemnozrnny vysky do 3,80 m
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REKAPITULACIA STAVBY

Kod:
Stavba: CSOSE P. G. Frassatiho - vymena okien
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MDdreal s.r.0. IC DPH: SK2120975065
Projektant: ICO:
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Cena bez DPH 48 754,95
sadzba dane Z&klad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 48 754,95 9 750,99
Cena s DPH v EUR 58 505,94
Projektant Spracovatel’
Déatum a podpis: Peciatka Déatum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
CSOSE P. G. Frassatiho - vymena okien

Miesto: Bratislava
Objednavatel: Cirkevna stredna odborna skola elektrotechnicka P. G. Frassatiho
Zhotovitel: MD4real s.r.0.

Kaéd dielu - Popis

Datum: 08.11.2023

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu 48 754,95
HSV - Prace a dodavky HSV 7 312,25
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie 215,64

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 2 870,00

9 - Ostatné konStrukcie a prace-buranie 4 054,71
99 - Presun hmét HSV 171,90
PSV - Prace a dodavky PSV 41 442,70
764 - Konstrukcie klampiarske 1 045,40
766 - Konstrukcie stolarske 39 324,48
769 - Montaze vzduchotechnickych zariadeni 600,00
784 - Malby 472,82
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ROZPOCET

Stavba:
CSOSE P. G. Frassatiho - vymena okien
Miesto: Bratislava Datum: 08.11.2023
Objednavatel: Cirkevna stredna odborna skola elektrotechnicka P. G. Frassatiho Projektant:
Zhotovitel: MD4real s.r.0. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 48 754,95
p HSV Prace a dodavky HSV 7 312,25
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 215,64
1| K 349234841.S Doplnenie muriva (s dodanim hm6ét) rims podokennych m 7,446 28,96 215,64
a nadokennych
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 2 870,00
5 K 612401191.81 Omietka jednotlivych malych plqch stien akoukolvek ks 160,000 4,60 736,00
maltou do 0, 09 m2, po vyburani parapetov
3 K 612425921.S Omletlfa vapenna vnuatorného ostenia okenného alebo m2 78,391 13.66 1070,82
dverného hladka
4 K 612481119.S Potlahnvutlle vnu.tornyc'h stien sklotextilnou mriezkou s m2 136,655 7.78 106318
celoploSnym prilepenim
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 4 054,71
K 1953995421.S Rohovy profil s integrovanou sietovinou - pevny m 321,540 2,46 790,99
6 | K |968061112.S Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti ks 406,000 0,42 170,52
7 | K 968062355.S Vybqran]e drevenych ramov okien dvojitych alebo m2 144,028 6.94 999,55
zdvojenych
8 | K |979011131.S Zvisla doprava sutiny po schodoch ruéne do 3,5 m t 14,153 23,56 333,44
9 K 979011141.S Zv[slg dop{ra}lla sutiny po schodoch rué€ne, priplatok za i 28,306 7.39 209,18
kazdych dalSich 3,5 m
10| K |979081111.S Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku do 1 km t 14,153 13,22 187,10
11 K 979081121.S QdYgz sutiny a vybdranych hmét na skladku za kazdy i 198,142 0.41 81,24
dalsi 1 km
12 K 979082111.S (\j/gt:t(r)o:ﬂltavemskova doprava sutiny a vybdranych hmoét i 14,153 10,63 150,45
13 K 979089112.S Poplatgk za skladku - drevo, sklo, plasty (17 02 ), i 14,153 80,00 1132,24
ostatné
D 99 Presun hmoét HSV 171,90
14 K 999281111  -resunhmotpre opravy a ldrZbu objekiov vratane t 4,693 36,63 171,90
vonkajsich plastov vysky do 25 m
p PSV Prace a dodavky PSV 41 442,70
D 764 Konstrukcie klampiarske 1 045,40
15 K 764410430.S Oplechovanie Parapetov z p?zmkovaneho farbeného m 9,330 1116 104,12
PZf plechu, vratane rohov r.8. 200 mm
16 K 764410440.S Oplechovanie parapetov z p?zmkovaneho farbeného m 61,780 13.43 829,71
PZf plechu, vratane rohov r.8. 250 mm
17| K 764410850.S Demontaz oplechovania parapetov r§ od 100 do 330 m 74,460 135 100,52
mm, -0,00135t
18 K 998764103.S P/r?sun hmot pre konstrukcie klampiarske v objektoch i 0,156 70,81 11,05
vy8ky nad 12 do 24 m
D 766 KonStrukcie stolarske 39 324,48
19 K 766621400,  Montazokien plastovych s hydroizolacnymi ISO m 396,000 20,00 7 920,00
paskami (exteriérova a interiérova)
Tesniaca paropriepustna félia polymér-flisova, $. 290
20| M 283290006100.S 'mm, di. 30 m, pre tesnenie pripéjacej $kary okenného m 415,800 2,17 902,29
ramu a muriva z exteriéru
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Tesniaca paronepriepustna félia polymér-flisova, s. 70
21| M 283290006200.S 'mm, di. 30 m, pre tesnenie pripéjacej $kary okenného m 415,800 0,91 378,38
ramu a muriva z interiéru
22 M ?1 1410000100.5 Plastové okna, izolacné trojsklo m2 144,028 195,00 28 085,46
23| K 766681801.52 Demontaz dreveného lemovania okien ks 6,000 16,00 96,00
24 | K 766694141.S Montaz parapetnej dosky plastovej Sirky do 300 mm m 45,980 6,40 294,27
25| K 766694151.S Montaz parapetnej dosky plastovej Sirky nad 300 mm m 26,010 9,60 249,70
Parapetna doska plastova, sirka 150 mm, komérkova
26 | M 611560000100.S |vnutorna, zlaty dub, mramor, mahagon, svetly buk, m 14,410 7,01 101,01
orech
Parapetna doska plastova, sirka 200 mm, komérkova
27| M 611560000200.S |vnutorna, zlaty dub, mramor, mahagon, svetly buk, m 1,400 9,04 12,66
orech
Parapetna doska plastova, sirka 300 mm, komérkova
28| M 611560000400.S |vnutorna, zlaty dub, mramor, mahagon, svetly buk, m 30,160 13,19 397,81
orech
Parapetna doska plastova, Sirka 350 mm, komérkova
29| M 611560000500.S |vnutorna, zlaty dub, mramor, mahagon, svetly buk, m 19,180 15,08 289,23
orech
Parapetna doska plastova, Sirka 400 mm, komérkova
30| M 611560000600.S |vnutorna, zlaty dub, mramor, mahagon, svetly buk, m 4,550 18,08 82,26
orech
Parapetna doska plastova, Sirka 500 mm, komérkova
31| M 611560000700.S |vnutorna, zlaty dub, mramor, mahagon, svetly buk, m 2,280 20,39 46,49
orech
32| K 766694980.S1 Demontaz parapetnej dosky drevenej m 74,460 2,00 148,92
33 K 998766203.S Pr?sun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch % 500,000 0,64 320,00
vySky nad 12do 24 m
D 769 Montaze vzduchotechnickych zariadeni 600,00
134 K 7690110 Vymena ventiltorov ks 4,000 150,00 600,00
D 784 Malby 472,82
35 K 784410100.S P’evnetrovanle jednonasobné jemnozrnnych podkladov m2 136,655 110 150,32
vysky do 3,80 m
36 K 784410500.S Prebrisenie a opraSenie jemnozrnnych povrchov vySky m2 136,655 0.16 21,86
do 3,80 m
Malby z maliarskych zmesi na vodnej baze, ru¢ne
37 | K 784452271.S nana$ané dvojnasobné zakladné na podklad m2 136,655 2,20 300,64
jemnozrnny vysky do 3,80 m
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a nadokennych
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 2 870,00
5 K 612401191.81 Omietka jednotlivych malych plqch stien akoukolvek ks 160,000 4,60 736,00
maltou do 0, 09 m2, po vyburani parapetov
3 K 612425921.S Omletlfa vapenna vnuatorného ostenia okenného alebo m2 78,391 13.66 1070,82
dverného hladka
4 K 612481119.S Potlahnvutlle vnu.tornyc'h stien sklotextilnou mriezkou s m2 136,655 7.78 106318
celoploSnym prilepenim
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 4 054,71
K 1953995421.S Rohovy profil s integrovanou sietovinou - pevny m 321,540 2,46 790,99
6 | K |968061112.S Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti ks 406,000 0,42 170,52
7 | K 968062355.S Vybqran]e drevenych ramov okien dvojitych alebo m2 144,028 6.94 999,55
zdvojenych
8 | K |979011131.S Zvisla doprava sutiny po schodoch ruéne do 3,5 m t 14,153 23,56 333,44
9 K 979011141.S Zv[slg dop{ra}lla sutiny po schodoch rué€ne, priplatok za i 28,306 7.39 209,18
kazdych dalSich 3,5 m
10| K |979081111.S Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku do 1 km t 14,153 13,22 187,10
11 K 979081121.S QdYgz sutiny a vybdranych hmét na skladku za kazdy i 198,142 0.41 81,24
dalsi 1 km
12 K 979082111.S (\j/gt:t(r)o:ﬂltavemskova doprava sutiny a vybdranych hmoét i 14,153 10,63 150,45
13 K 979089112.S Poplatgk za skladku - drevo, sklo, plasty (17 02 ), i 14,153 80,00 1132,24
ostatné
D 99 Presun hmoét HSV 171,90
14 K 999281111  -resunhmotpre opravy a ldrZbu objekiov vratane t 4,693 36,63 171,90
vonkajsich plastov vysky do 25 m
p PSV Prace a dodavky PSV 41 442,70
D 764 Konstrukcie klampiarske 1 045,40
15 K 764410430.S Oplechovanie Parapetov z p?zmkovaneho farbeného m 9,330 1116 104,12
PZf plechu, vratane rohov r.8. 200 mm
16 K 764410440.S Oplechovanie parapetov z p?zmkovaneho farbeného m 61,780 13.43 829,71
PZf plechu, vratane rohov r.8. 250 mm
17| K 764410850.S Demontaz oplechovania parapetov r§ od 100 do 330 m 74,460 135 100,52
mm, -0,00135t
18 K 998764103.S P/r?sun hmot pre konstrukcie klampiarske v objektoch i 0,156 70,81 11,05
vy8ky nad 12 do 24 m
D 766 KonStrukcie stolarske 39 324,48
19 K 766621400,  Montazokien plastovych s hydroizolacnymi ISO m 396,000 20,00 7 920,00
paskami (exteriérova a interiérova)
Tesniaca paropriepustna félia polymér-flisova, $. 290
20| M 283290006100.S 'mm, di. 30 m, pre tesnenie pripéjacej $kary okenného m 415,800 2,17 902,29
ramu a muriva z exteriéru
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Tesniaca paronepriepustna félia polymér-flisova, s. 70
21| M 283290006200.S 'mm, di. 30 m, pre tesnenie pripéjacej $kary okenného m 415,800 0,91 378,38
ramu a muriva z interiéru
22 M ?1 1410000100.5 Plastové okna, izolacné trojsklo m2 144,028 195,00 28 085,46
23| K 766681801.52 Demontaz dreveného lemovania okien ks 6,000 16,00 96,00
24 | K 766694141.S Montaz parapetnej dosky plastovej Sirky do 300 mm m 45,980 6,40 294,27
25| K 766694151.S Montaz parapetnej dosky plastovej Sirky nad 300 mm m 26,010 9,60 249,70
Parapetna doska plastova, sirka 150 mm, komérkova
26 | M 611560000100.S |vnutorna, zlaty dub, mramor, mahagon, svetly buk, m 14,410 7,01 101,01
orech
Parapetna doska plastova, sirka 200 mm, komérkova
27| M 611560000200.S |vnutorna, zlaty dub, mramor, mahagon, svetly buk, m 1,400 9,04 12,66
orech
Parapetna doska plastova, sirka 300 mm, komérkova
28| M 611560000400.S |vnutorna, zlaty dub, mramor, mahagon, svetly buk, m 30,160 13,19 397,81
orech
Parapetna doska plastova, Sirka 350 mm, komérkova
29| M 611560000500.S |vnutorna, zlaty dub, mramor, mahagon, svetly buk, m 19,180 15,08 289,23
orech
Parapetna doska plastova, Sirka 400 mm, komérkova
30| M 611560000600.S |vnutorna, zlaty dub, mramor, mahagon, svetly buk, m 4,550 18,08 82,26
orech
Parapetna doska plastova, Sirka 500 mm, komérkova
31| M 611560000700.S |vnutorna, zlaty dub, mramor, mahagon, svetly buk, m 2,280 20,39 46,49
orech
32| K 766694980.S1 Demontaz parapetnej dosky drevenej m 74,460 2,00 148,92
33 K 998766203.S Pr?sun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch % 500,000 0,64 320,00
vySky nad 12do 24 m
D 769 Montaze vzduchotechnickych zariadeni 600,00
134 K 7690110 Vymena ventiltorov ks 4,000 150,00 600,00
D 784 Malby 472,82
35 K 784410100.S P’evnetrovanle jednonasobné jemnozrnnych podkladov m2 136,655 110 150,32
vysky do 3,80 m
36 K 784410500.S Prebrisenie a opraSenie jemnozrnnych povrchov vySky m2 136,655 0.16 21,86
do 3,80 m
Malby z maliarskych zmesi na vodnej baze, ru¢ne
37 | K 784452271.S nana$ané dvojnasobné zakladné na podklad m2 136,655 2,20 300,64
jemnozrnny vysky do 3,80 m
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Priloha ¢. 3

Harmonogram stavby CSOSE P. G. Frassatiho -

vymena okien

Rok 2023
Mesiac November 12
Tyzden 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Kéd polozky Popis MJ| Mnozstvo
CP2023_026 CSOSE P. G. Frassatiho - vymena okien (zadanie) 0,000
CSOSE P. G. Frassatiho - vymena okien (zadanie) 0,000
HSV Prace a dodavky HSV 0,000
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 0,000
349234841.S  |Doplnenie muriva (s dodanim hmét) rims podokennych a nadokennych m 7,446
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000
612401191.S1 |Omietka jednotlivych malych ploch stien akoukolvek maltou do 0, 09 m2, po ks 160,000
vybdrani parapetov
612425921.S  |Omietka vapenna vnatorného ostenia okenného alebo dverného hladka m2 78,391
612481119.S  |Potiahnutie vnatornych stien sklotextiinou mriezkou s celoplosnym prilepenim m2 136,655
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,000
953995421.S  |Rohovy profil s integrovanou sietovinou - pevny m 321 ,540|
968061112.S  |Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti ks 406,000
968062355.S  |Vyburanie drevenych ramov okien dvojitych alebo zdvojenych m2 144,028
979011131.S  |Zvisla doprava sutiny po schodoch ruéne do 3,5 m t 14,153
979011141.S  |Zvisla doprava sutiny po schodoch ruéne, priplatok za kazdych dal$ich 3,5 m t 28,306
979081111.S  |Odvoz sutiny a vybaranych hmét na sklddku do 1 km t 14,153
979081121.S  |Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dal§i 1 km t 198,142
979082111.S  |Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmét do 10 m t 14,153
979089112.S  |Poplatok za skladku - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné t 14,153
99 Presun hmot HSV 0,000
999281111.S  |Presun hmot pre opravy a Udrzbu objektov vratane vonkajsich plastov vysky do 25|t 4,693
m
PSV Prace a dodavky PSV 0,000
764 Konstrukcie klampiarske 0,000
764410430.S |Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vratane rohov m 9,330
r.8. 200 mm
764410440.S |Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vratane rohov m 61,780
r.8. 250 mm
764410850.S |Demontaz oplechovania parapetov r§ od 100 do 330 mm, -0,00135t m 74,460
998764103.S  |Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch vysky nad 12 do 24 m t 0,156
766 Konstrukcie stolarske 0,000
766621400.S |Montaz okien plastovych s hydroizolaénymi ISO paskami (exteriérova a m 396,000
interiérova)
766681801.S2 |Demontéz dreveného lemovania okien ks 6,000
766694141.S  |Montaz parapetnej dosky plastovej Sirky do 300 mm 45,980
766694151.S  |Montaz parapetnej dosky plastovej Sirky nad 300 mm m 26,010
766694980.S1 |Demontaz parapetnej dosky drevenej m 74,460
998766203.S  |Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vy$ky nad 12 do 24 m % 500,000
769 Montaze vzduchotechnickych zariadeni 0,000
7690110 Vymena ventilatorov ks 4,000
784 Malby 0,000
784410100.S |Penetrovanie jednondsobné jemnozrnnych podkladov vysky do 3,80 m m2 136,655,
784410500.S |Prebrisenie a oprasenie jemnozrnnych povrchov vysky do 3,80 m m2 136,655
784452271.S  |Malby z maliarskych zmesi na vodnej baze, ruéne nandsané dvojnasobné m2 136,655
zékladné na podklad jemnozrnny vysky do 3,80 m




Priloha ¢.4

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Nazov zdkazky:

Obnova cirkevnej strednej odbornej Skoly elektrotechnickej P.G.Frassatiho

Nevyuzijem subdodavatel'ov pri realizacii predmetnej zakazky

V Bratislave dna 08.11.2023

Miroslav Poldcek, konatel’



