Navrh Zmluvy o Dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednévatel’

Nazov: Spojena §kola
Sidlo: Panktchova 6, 851 04 Bratislava
Zastupeny: PaedDr. Zuzana Butler

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach

zmluvnych: Ing. Lenka Peschlova

1CO: 532 42 742

DIC: 21213134 14

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK69 8180 0000 0070 0065 1120

(d’alej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel:

Nazov : Vyplni Gispesny uchadzac
Sidlo: Vyplni Gispesny uchadzac
Statutarny zastupca : Vyplni uspesny uchadzac
Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Vyplni uspesny uchadzac
ICO: Vyplni Gspesny uchadzac
DIC: Vyplni Gspesny uchadzac
IC DPH: Vyplni uspesny uchadzac
Bankové spojenie : Vyplni Gspesny uchadzac
Cislo G&tu: Vyplni uspesny uchadzac
Spoloc¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu ............ Vyplni tspesny uchadzac

(d’alej len ,,zhotovitel*)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu o dielo v stilade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len
»zakon) na predmet zakazky ,,Oprava priestorov ucebni Il “, realizovanej ako zakazka s nizkou
hodnotou (d’alej len ,,stt’az‘‘) podl'a § 117 zakona o verejnom obstaravani

Objednavatel’ a zhotovitel’ (d’alej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*) sa dohodli podl'a § 536 a nasl.
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov na uzavreti tejto zmluvy
0 dielo (dalej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva‘) za nizsie uvedenych podmienok:

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Zastupcovia oboch stran vyhlasuju, Ze su opravneni tiito zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy nie je
potrebny podpis inej osoby.



1.1 Zastupcovia pre veci technické su opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie s opravneni
dohodnit’ zmenu zmluvy. Zmena 0s6b zastupujucich zmluvné strany vo veciach technickych, musi
byt vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednavatel’a, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokivanim zmien a doplnkov diela (d’alej tiez ako ,,technicky dozor investora*
alebo ,,stavebny dozor*):

Meno a priezvisko:
Tel.:
E-mail:

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajuce sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykondvania stavebnych prac alebo ich Casti,

- odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie st v sulade s podmienkami zmluvy,

- odsuhlasenia zmien oproti relevantnej dokumentacii, za podmienky dodrzania rovnakej
kvalitativnej irovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vyltcenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori porusia pravne predpisy a nariadenia
platné pre realizaciu diela.

Dalsi zastupca objednavatela opravneny zicastiovat’ sa prac na diele, kontrolnych dni a opravneny na
komunikéciu vo veciach technickych:

Meno a priezvisko PaedDr. Zuzana Butler
Tel.: 02/262 312 706
E-mail: butler@gympaba.sk
alebo

Meno a priezvisko Ing. Lenka Peschlova
Tel.: 02/262 312 706
E-mail: peschlova@gympaba.sk

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych cinnosti
suvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,koordinator®):

Meno a priezvisko: Vyplni Gspesny uchadzaé
Tel.: Vyplni Gspesny uchadzac
E-mail: Vyplni utspesny chadzac

Objednavatel’ je opravneny predlozit’ zhotovitel'ovi zoznam poverenych osob, ktori su opravneni
vstupit’ na stavenisko na nevyhnutny cas, a to najmid pocas kontrolnych dni, mimoriadnych
kontrolnych dni, beznych kontrol a porad.

Objednavatel predlozi zhotovitel'ovi zoznam poverenych 0sob najneskor v deil odovzdania staveniska.

Objednavatel’ je opravneny v pripade potreby aktualizovat zoznam opravnenych osob, ktory
bezodkladne predlozi zhotovitel'ovi.



Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ za podmienok stanovenych v tejto zmluve vSetky prace a dodavky
pre uskutocnenie diela:

,» Oprava priestorov uc¢ebni 11«

Predmetom zéakazky je oprava priestorov uéebni na Spojenej $kole so sidlom Spojena $kola,
Pankuchova 6, 851 04 Bratislava, LV €. 3198, sup.¢. 2596, parc.¢. 350;

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentaciou:
a) Vykazom vymer
b) Zadavacimi podmienkami objednavatel’a obsiahnutymi vo ,,Vyzve na predlozenie ponuky*
V ramci procesu verejného obstaravania,
€) Ponukou zhotovitel'a predlozenou v stt’azi
d) Podrobnym ¢asovym harmonogramom realizacie diela

2.2 Predmetom zmluvy d’alej je:

2.2.1 dodavka diela, t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane
vypracovania dokladov a predpisanych atestov v pozadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodavky takych materialov, ktoré nie su uvedené vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela a
okolnosti realizacie diela vyzaduju. Takymito Cast'ami diela st najmé avSak nie vyluéne pomocné
konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montazny material,
atd’., ak si to povaha diela vyzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatela: technickej dokumenticie a vzoriek
stavebnych materialov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,.

2.2.4 povinnost’ zhotovitel'a zabezpecit’ vSetky vyZadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajice sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaSkolenie obsluhy u vSetkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyzaduje,

2.2.6 poistenie zhotovitel'a vo¢i Skodam sposobenym c¢innost’ou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehl'adného manualu/kalendara pre prevadzku, udrzbu a opravy diela a jeho Casti,
ak si to povaha diela vyzaduje. Dokumentacia bude odovzdana v prehladnej forme vratane jej
zoznamu, najneskor ku ditu odovzdania a prevzatia diela,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich schvalenie
Vv pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo stivisiace platné technické a pravne predpisy
vyzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vSetky casti diela bola
vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukoncenim zaruky,

2.2.9 presun a zakryvanie ostatnych ploch na stavenisku aby nedochadzalo k poskodeniu inventaru
objednavatel’a, ¢istenie staveniska, zabezpecenie nakladania s odpadom opravnenou osobou a 0dvoz



nepouzitého materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, Cistenie ploch a komunikacii, ktoré boli
znecistené v dosledku prac zhotovitel’a,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skusobného planu verejnej prace podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z.
z. s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitel'om,

2.2.11 predlozenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskor
pri odovzdavani diela.

2.3 Objednavatel je opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat’ zdmeny materidlov oproti pévodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel’ je povinny tieto poziadavky akceptovat, pokial
tieto boli predlozené v dostatocnom predstihu pred realizdciou (pred zabezpecenim dodavky).
Poziadavka na vymenu materidlov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbytoc¢ne
vynalozenych néakladov, je dodavatel’ povinny o tom neodkladne informovat’ zastupcu objednéavatel’a
a ten nasledne rozhodne, ¢i na svojej poziadavke trvd. Zhotovitel mé prdvo na thradu vSetkych
zbyto¢ne vynalozenych nakladov, ak uz povodny material zabezpecil.

2.4 Bez pisomného sthlasu objednavatel’a nesmie zhotovitel’ pouzit’ iné materialy, technologie alebo
zmeny vo¢i ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu k ZoD. V pripade poruSenia povinnosti
podl'a predchadzajticej vety bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého
je objednavatel opravneny od zmluvy odstipit’ a zhotovitel' je povinny na zaklade ziadosti
objednavatel’a zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH. Zaroven sa zhotovitel
zavdzuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije Ziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatel'a
vykonat’ okamzite napravu tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel ziadnu ujmu.
Pred fyzickym zacatim kazdej prace je potrebné mat odsthlasenii dokumentaciu a technologicky
postup stavebnym dozorom objednavatel’a.

2.5 Zhotovitel’ sa zavédzuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podl'a Specifikacii zadanych
objednavatel'om v sutaznych podkladoch v ramci procesu verejného obstaravania, v désledku ktorého
vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny méze objednavatel’ akceptovat’
vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lepsimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' doda ekvivalentny predmet plnenia, zavézuje sa spolu s jeho
dodanim predlozit’ potvrdenie od nezavislej institucie, Ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny
Vv pozadovanych technickych parametroch v porovnani S ponukou zhotovitela. Dodanie
ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené sithlasom objednavatel’a a jeho pripadna akceptacia
je vyluéne na postdeni objednavatel’a.

2.6 Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat’, Ze st mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela
(vratane pripojnych miest) a Zze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st
na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vSetky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré
sktseny zhotovitel ma odévodnene predvidat’ pri vynaloZeni nalezitej odbornej starostlivosti.

2.7 Vsetky materialy a vyrobky uvedené vo vykaze vymer st Specifikované vzhl’'adom na pozadované
platné vSeobecne zavizné predpisy. VSetky zameny v rdmci dodavky musia zodpovedat’ parametrom
vyrobkov uvedenych vo vykaze vymer, odsthlasené objednavatel'om. Pri zamene nesmie dojst’ k
zmene koncepcie rieSenia. VSetky povrchové upravy, farebné odtiene a Struktiry pouzitych materidlov
musia byt pred realizaciou odsuhlasené objednavatel'om.

2.8 Zhotovitel' sa zavézuje vykonat dielo s nalezitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo
vyhovovalo v8etkym prislusnym normam a predpisom. Zhotovitel' vykona dielo na svoje naklady
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a na svoje nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom case v zmysle poziadaviek objednavatela a odovzda
ho objednavatelovi a objednavatel’ sa zavédzuje riadne a véas vykonané dielo prevziat' a zaplatit’
dohodnuta cenu uvedenu v ¢l. IV. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby
overit’ premeranim priamo na stavbe.

Clanok I11.

CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel’ zacne s pracami po nadobudnuti uc¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny vykonat’
a odovzdat’ objednéavatel'ovi dielo v rozsahu podrla ¢l. II. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin zacatia prac: Najneskor 5.9.2022.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 40 pracovnych dni ( Styridsat
pracovnych dni) ododna zacatia prac uvedeného v protokole o odovzdani staveniska
objednavatel'om.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podla ¢l. VIL. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel' neza¢ne s pracami v dohodnutom termine podla bodu 3.1.1 tohto ¢lanku, je
objednéavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s
DPH za kazdy denn omeskania, a to od prvého dita omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel
povinny zmluvnu pokutu zaplatit' za obdobie az do diia zacatia prac, alebo do momentu zaniku
zmluvného vztahu na zéklade tejto ZoD. Ak nezacne zhotovitel’ s pracami na realizacii diela ani do
siedmich dni po dohodnutom termine podl'a bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dovodov, ktoré su na jeho
strane, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’
opravneny od zmluvy odstipit’. V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi
zmluvnl pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve,
pri¢om toto pravo mu vznikne diilom zéaniku tejto zmluvy odstipenim.

3.3 Zhotovitel' dokon¢i dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatelovi v termine podl'a bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel' pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavédzuje sa objednavatel’ dielo prevziat aj
v skorSom, ako dohodnutom termine, av§ak zmluvné strany sa dohodli, Ze finanéné vyrovnanie je
objednavatel’ opravneny vykonat’ tak, akoby dielo bolo dokonéené v dohodnutom termine ukoncenia.

3.4 Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizacie diela, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Pripadnda zmena harmonogramu podlicha pisomnému schvaleniu
objednavatelom.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako ipre dielo ako celok, st pre
zhotovitela zavidzné. Ak dojde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokoncenim Ciastkovych prac
alebo diela ako celku podl'a harmonogramu k oneskoreniu dlh§iemu nez 5 kalendarnych dni, povazuje
sa toto za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ je opravneny od tejto zmluvy odstupit’. V takom
pripade ma objednévatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo
15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade omeskania
zhotovitel'a s dokoncenim ciastkovych prac podl'a harmonogramu, ktoré bude dlhsie ako 5 dni, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 0,1% denne z ceny diela
(mysli sa cena s DPH) od 6. diia omeSkania do uskuto¢nenia predmetnej casti diela alebo do zaniku
zmluvného vztahu uzatvorené¢ho touto zmluvou. Pre vyli¢enie pochybnosti, oba varianty zmluvnej
pokuty podla tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit’ stiCasne.
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3.6 V pripade prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré zhotovitelovi brania v splneni jeho
povinnosti uskuto¢nit’ predmet zakazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota
na uskutoénenie predmetu zakazky uvedena v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania tychto prekazok.
Rovnako plati, Ze v pripade prekazok spocivajucich vo vys$sej moci, ktoré objednavatel'ovi brania v
splneni jeho povinnosti podl'a tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na splnenie tychto
povinnosti o dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekazkach je ucastnik tejto zmluvy, na ktorého
strane vznikli tieto prekdzky, povinny druhého ti€astnika bezodkladne pisomne informovat’. Zaroven
je povinny existenciu prekazok spocivajticich vo vyssej moci relevantnym sposobom preukazat’. Po
dobu trvania tychto prekazok, resp. prediZenia lehoty na plnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

3.7 Pod vy$Sou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastanii po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. Zmeny pocasia - okrem
extrémnych hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vy$§iu moc povazuju len v tom
pripade, ak maju priamy vplyv na technologiu realizacie diela. Lehotu realizacie diela mozno v tomto
pripade prekrocit’ sumarne najviac o 10 pracovnych dni.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovend na zaklade cenovej ponuky zhotovitela, ktora tvori neoddelite'nu sucast’
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Ceny za stavebné a inzinierske objekty
a prevadzkové subory, ako i za dielo ako celok, st maximalne a neprekrocitel'né, pokial’ v tejto zmluve
nie je uvedené inak. Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrnuje tato cena vsetko, Co je
k vykonaniu diela potrebné, a to najma (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 néklady na vykonanie a riadne dokoncenie diela,

4.1.2 naklady na zriadenie doCasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia vratane
prejednania a uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.), skladok
a ndkladov s tym spojenych,

4.1.3 docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane
nakladov na vytyCenie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirazky,
4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materialu, zabezpeCenie nakladania s odpadom
opravnenou osobou a ekologicku likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7 naklady na vyrobnu dokumentaciu, ktord bude vyhotovena na zdklade sutaznych podkladov
zverejnenych v ramci VO,

4.1.8 naklady na skuSky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych
skuasok (vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osved¢enia, skiisky a merania, ktorymi
bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.9 naklady na navody a manualy k prevadzke a udrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 naklady na vSetky prace vykonavané za ucelom splnenia podmienok uvedenych v tradnych
povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 néklady na poistenie,



4.1.12 zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

4.1.13 mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzh'adom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel’ v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou diela a Ze spravne
vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a doasného charakteru, ktoré si nevyhnutné pre riadne a
vcasné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poziadavky na objednédvatela zndme
ku diiu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpocte su pevné a obsahuju vSetky naklady, nevyhnutné
na realizaciu diela v cenovej urovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny
st uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maji zavazny charakter
pre pripadné odpocty z ceny alebo pre ocenovanie dodato¢nych prac vyziadanych objednavatel'om.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH -EUR
DPH 20% - EUR
Cena spolu s DPH -EUR

4.4 Cena mdze byt zmenena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel’ bude pisomne pozadovat’ vykonanie dodatocnych prac, ktoré nie st predmetom
projektovej dokumentacie alebo z nej podl'a obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac, a to
postupom podla bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizacie diela d6jde k zmenam sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaju zo strany
zhotovitela, pretoze sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela
odpocitané, a to v cene podla polozkového rozpoc¢tu podl'a bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Postdenie, ¢i
niektoré z prac obsiahnutych v poloZzkovom rozpocte su nepotrebné, je vyluéne na objednavatelovi.
V pripade, ak objednavatel oznami zhotovitel'ovi, ze niektoré z prac zahrnutych do rozpoctu su
nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel’ s objednavatel'om uzavriet’ dodatok k tejto zmluve, v ramei ktorého
bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vynaté spolu s upravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel’ napriek
tomu takéto prace vykona, nie je objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento ucel sa
vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podl'a tohto bodu
budil zmluvné strany postupovat’ primerane podl'a bodu 4.8 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto innosti
neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa zhotovitel domahat
primeraného zvySenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mdézu byt vykonané vylucne
na zéklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opa¢nom pripade objednavatel'ovi nevznika
povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi
ustanovenim § 18 a nasl. zakona.



4.8 Postup upravy ceny diela pri zGzeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasledovny:

4.8.1 kazda zmena navrhnuta objednavatel’'om oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (polozkovy
rozpocet), bude zapisand v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednévatela,
V pripade potreby aj inymi Gcastnikmi realizicie diela,

4.8.2 v pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade zuZenia na navrh objednavatela
Vv stlade s bodom 4.5 aj bez suhlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpoctu, ktory bude
obsahovat’:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac préc,

- polozkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodnt spravu,

- képiu zépisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrZanie terminov podl'a harmonogramu,

- d’alsie nalezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasiiujuce predmet dodatku rozpoctu.
4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpoéte tejto zmluvy bude pouZzivat’ ceny
Z polozkového rozpoctu podla tejto zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie st uvedené v rozpocte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel’
individualnou kalkulaciou, odstihlasenou objednavatel'om,

c) kalkulaény vzorec bude mat’ nasledujice zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje,
ostatné priame naklady, vyrobna rézia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel' predlozi dodatok/dodatky k rozpoctu objednavatel'ovi na odsuhlasenie, pricom
objednavatel’ ich odsthlasi, prip. vrati neodsthlasené s odévodnenim nesuhlasu v primeranej lehote.
Dodatok k rozpoctu, odsuhlaseny zo strany objednavatel’a i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podl'a tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie naposledy dohodnutu cenu s oznac¢enim, kde
bola tato cena dohodnuta, podl'a odsuhlasenych dodatkov k rozpoctom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
pri prislusnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ ku diiu predloZenia ponuky nebol platcom
DPH, avs$ak nasledne sa nim stane, nema narok na zvysenie celkovej ceny diela, t.j. v pripade zmeny
postavenia zhotovitel'a na platcu DPH je cena diela dohodnuta v bode 4.3 tejto zmluvy konec¢na
a nemenna a bude povazovana za cenu na trovni s DPH.



Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak ned6jde medzi obidvomi stranami k dohode pri odstthlaseni mnozstva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel' opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktura
zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatel'om odsthlasené, je objednavatel’ opravneny
dorucenu faktaru vratit’ zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota
splatnosti faktary az do doruCenia opravenej faktiry neplynie a objednavatel’ sa neméze dostat’
do omeskania s tthradou faktary zhotovitela.

5.2 Zhotovitel’ vystavi za vykonané prace jednu zavere¢nt faktaru. Podkladom pre vystavenie faktury
a jej prilohou bude zhotovitel'om vystaveny a stavebnym dozorom odsthlaseny supis vykonanych prac
a dodavok, resp. zabudovanych materialov odovzdanych objednavatelovi, pricom takyto supis bude
vychadzat z oceneného vykazu vymer (d’alej tiez ako ,,Sapis®).V Stupise budu jednotkové ceny
zaokruhlené na 2 desatinné miesta, mnozstvo na 3 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH
bude zaokrthlena na 2 desatinné miesta. Faktura bude splatna do 30 dni odo diia dorucenia faktiry
objednavatelovi. Faktira bude dodana v Styroch vyhotoveniach. Sucastou faktury bude képia
objednavatel'om podpisané¢ho preberaciecho protokolu a stavebny dennik vedeny zhotovitel'om pocas
uskutoc¢iovania predmetu zmluvy. Faktira bude vystavena a uhradena v oficialnej mene Slovenskej
republiky, aktudlne platnej ku ditu vystavenia faktary. Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti v
zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zakona
¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve. V pripade Zze faktira nebude obsahovat’ vsetky nalezitosti podla
zéakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a § 10 zakona ¢.
431/2002 Z. z. o G¢tovnictve, alebo k nej nebudu prilozené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je
objednavatel’ opravneny vratit’ ju v lehote splatnosti zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova 30 diova lehota splatnosti za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej
alebo doplnenej faktury. Objednavatel’ uhradi faktaru zhotovitel'a najneskér do 30 dni po jej doruceni,
pri¢om za termin uhrady faktiry je povazovany den odpisu prislusnej Ciastky z uctu objednavatela.

5.3 Objednavatel’ zadrzi 5 % z hodnoty faktiry bez DPH ako zadrzné v stlade s ustanovenim § 12
zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany sa
nad ramec uvedeného vyslovne dohodli, ze zadrzné sa zhotovitel'ovi vyplati po uplynuti 60 dni
od odovzdania diela. Objednavatel’ vyplati zadrzné najneskor do 30 dni odo dia dorucenia Ziadosti
od zhotovitel'a po uplynuti lehoty podl'a predchadzajtcej vety. Ak budt poéas preberacieho konania
zistené¢ vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrzné bude vyplatené po uplynuti 60 dni odo dna
odovzdania diela a po odstraneni vSetkych zistenych vad, nedostatkov a nedorobkov. V pripade, ak v
dohodnutej lehote zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky diela, objednavatel’ je opravneny tieto vady
a nedorobky odstranit’ na naklady zhotovitel'a a na tento ucel pouzit’ okrem iného sumu zadrzného

podl’a tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotovitel'ovi vznikd narok na zaplatenie ceny za skutocne zrealizované a dokoncené Cinnosti
stanovené v tejto zmluve riadnym uskuto¢nenim predmetu zakazky a odovzdanim Gplného diela, ktoré
bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednavatel'ovi, a po podpisani preberacieho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad a doru¢enim faktury za predmetné plnenie objednavatel'ovi.

5.5 Ak dojde zo strany objedndvatela k omeSkaniu pri thrade faktiry, je zhotovitel opravneny
pozadovat’ od objednavatela Grok z omeskania vo vyske podla § 369a obchodného zakonnika z
fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy den omeskania.

5.6 Vo faktire budi samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodato¢né prace.



Clanok VI.
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel’ je povinny viest' odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel’
je povinny viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmai je povinny zapisovat’ udaje o casovom
postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie, idaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné
vyjadrenia projektanta alebo objedndvatela, pripadné prerusenia prac sich odévodnenim, udaje
nevyhnutné pre posudenie prac orgdnmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost’ viest’
stavebny dennik kon¢i odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel’ je povinny ho uchovavat’ minimalne
do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nemd podl'a tejto zmluvy byt’
odovzdany objednavatelovi v skorSom termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitel'a,

6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3 meno zastupcu objednévatela — technicky dozor objednavatela,

6.2.4 identifikacné udaje diela,

6.2.5 prehlad vsetkych vykonanych skusok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentacie k dielu vratane vSetkych zmien a doplnkov,

6.2.7 zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajucich sa diela,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty 0osob uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.3.

6.2.9 ostatné tidaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré

ustanovenia stavebného zakona
6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt ocislované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne vykonava a podpisuje zhotovitel’, pripadne za zhotovitel'a
stavbyveduci, vzdy Vv ten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré s
predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
zhotovitela, resp. stavbyvediiceho m6zu do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy len
osoby uvedené v Stavebnom zakone.

6.5 Ak nesuhlasi zhotovitel’, resp. stavbyvediici zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal objednavatel’
alebo nim povereny zastupca, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko
najneskodr do troch pracovnych dni odo dna zépisu, inak sa predpoklada, ze s uvedenym zapisom
suhlasi.

6.6 Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotovitel'om, najneskor do piatich pracovnych dni odo dna ich vzniku, inak sa predpoklada, ze s
uvedenym zapisom sthlasi. Pre pripadné dodatocné prace bude vedeny samostatny stavebny dennik
dodato¢nych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit' ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VII.
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STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor ureny sutaznou dokumentaciou alebo inym dokumentom
pre vykonavanie diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, ze
stavenisko je priestor, ktory je pocas uskutoctiovania diela ureny na vykondvanie zmluvne
dohodnutych prac na diele, na pripadné uskladnovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni potrebnych na uskutoc¢novanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do piatich kalendarnych dni odo dia dorucenia
zhotovitelovi pisomnej vyzvy objednédvatel'a na prevzatie staveniska podl'a tejto Zmluvy, najneskor
vSak v lehote ur€enej vo tejto vyzve, o com zmluvné strany spiSu odovzdéavaci a preberaci protokol,
ktorého vzor tvori prilohu €. 7 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnut’
potrebnu sucinnost’, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecit akékol'vek zariadenie staveniska potrebné na
realizdciu diela. Na stavenisko mézu vstupovat iba povereni zamestnanci objednédvatela, alebo
zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, ¢o je povinny zabezpecit zhotovitel. V pripade
poruSenia povinnosti podl'a predchadzajucej vety je zhotovitel' na ziadost objednavatela povinny
zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

7.3 Zhotovitel’ je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
spdsobom prelozit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu
identifikdciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel.

7.4 Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uZzivanie nehnutelnosti tretich osob, zabezpecuje
zhotovitel’ a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupraci s objednavatel'om zabezpeci
moznosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby
realizacie diela a napojenie na verejni kanalizaciu a do stavebného dennika zapiSe pociatoéné a
kone¢né merania.

7.5 Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné
naklady zhotovitel. Zhotovitel' d’alej zodpoveda i za umiestiovanie, premiestovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek a docasného dopravného znacenia v suvislosti s priebehom vykonavania préc.

7.6 Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a ¢istotu a je povinny
zabezpecit’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva a necistoty vzniknuté
jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel’ toto dodrziavat, zabezpeci tieto prace
objednavatel’ a naklady bude uplathovat’ u zhotovitel'a. Objednavatel’ mdze pre toto uplatnenie pouZzit’
aj znizenie thrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

7.7 Objednévatel’ ma pravo nezacat’ preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvysny materidl alebo nie je zo staveniska
zakonnym sposobom zabezpecené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva.

7.8 Najneskor do 2 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko a
upravit’ ho tak, ako ur¢uje zmluvna dokumentacia. V pripade, Zze zmluvna dokumentacia toto neuréuje,
tak zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
Vv dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel’ opravneny
uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy den, pocas ktorého bude
stavenisko uzivat’ neopravnene, a to az do dia vypratania staveniska.
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Clanok VIIL
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel’ je povinny realizovat’ dielo v sulade s podmienkami uréenymi zmluvou, ponukou
zhotovitela a pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela
dodrziavat’ vSetky zavizné a aj doporucené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpecnostné
predpisy, vietky zdkony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho Cinnosti. Ak porusenim
tychto predpisov vznikne akdkol'vek skoda, znaSa vSetky vzniknuté naklady zhotovitel’. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ zasadami skladovania odpadov, dodrzania bezpecnosti pri praci a zamedzenia hadmernej
hlucnosti a prasnosti na stavenisku a okoli. V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a podl'a tohto
bodu je zhotovitel’ povinny na Ziadost’ objednavatela zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 500,- EUR za
kazdé jednotlivé porusenie.

8.2 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vSetkych vykonanych prac, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi,
je povinny na ziadost’ objednavatel'a odkryt prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi
na svoje naklady za ucelom kontroly zo strany objednédvatela. V pripade ak sa objednéavatel’ do 3
pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel opravneny pokracovat’ v pracach resp.
objednavatelom pozadované neskorsie odkrytie prac v takomto pripade hradi objednavatel.
Objednavatel’ urci svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude priebezne
kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane
pouzije aj na kontrolné dni vykonavania diela. Tie je objednavatel’ opravneny organizovat’ v lehotach
podl'a potreby a svojho uvazenia a je opravneny na ne pozvat okrem zastupcu zhotovitela tiez iné
osoby. O konani kontrolnych dni je povinny objednavatel’ zhotovitel'a vopred vhodnym sposobom
informovat’.

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych os6b v mieste
staveniska, dodrziavanie vSetkych vSeobecno-zaviaznych pravnych predpisov tykajucich sa
bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najmi Nariadenie Vlady SR ¢. 396/2006 Z.
z. 0 minimalnych bezpeCnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpeci ich
vybavenie ochrannymi pomodckami. V pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel’ zaviazuje uhradit’ na
ziadost’ objednavatela zmluvnu pokutu 500,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. Vsetci
pracovnici zhotovitela ako aj ich subdodavatelia budu riadne oznaceni prislusnostou ku svojmu
zamestnavatel'ovi a budi nosit’ reflexné vesty, pevni obuv a ochranna prilbu v pripadoch, kedy to
uklada zékon. Dalej sa zhotovitel' zavizuje dodrziavat hygienické predpisy. Zhotovitel' berie na
vedomie, Ze dielo bude realizované v prevadzkovom ¢ase objednavatel’a, co ma za nasledok zvysené
riziko pohybu tretich os6b v blizkosti staveniska. Zhotovitel’ sa zavizuje prijat’ primerané opatrenia,
aby svojou ¢innostou nenarusil bezpe¢nost 0s6b nachadzajucich sa v priestoroch, kde sa dielo
vykonava, ako 1 inych os6b pohybujiicich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznacenia vstupov na
stavenisko a umiestnenia oznaCeni prebiehajlicich prac. Zhotovitel' je povinny na zaklade zak. ¢.
314/2001 Z. z. 0 ochrane pred poziarmi v platnom zneni zabezpecCit' poziarnu asisten¢nt hliadku
na poziarne nebezpecnych pracach, a to v rozsahu uréenom touto pravnou normou.

Zaroven zhotovitel’ berie na vedomie, ze v priestoroch a areali objednavatel’a plati zakaz fajcenia
vV zmysle zékona ¢. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajciarov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o ochrane nefajciarov*’). V pripade nedodrzania tohto
zéakazku zhotovitel'om alebo jeho ktorymkol'vek z jeho subdodavatel'ov sa zhotovitel’ zaviazuje uhradit’
na ziadost’ objednavatel'a zmluvnt pokutu 500,- EUR za kazdy jednotlivy preukézany pripad. Tym nie
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je dotknuta deliktudlna zodpovednost' zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov v zmysle zakona
0 ochrane nefaj¢iarov.

8.4 Vsetky odborné prace musia vykonavat pracovnici zhotovitel’a alebo jeho subdodavatel’'ov, majici
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel’ na poziadanie objednavatel’a
povinny tomuto bezodkladne predlozit’. Zhotovitel’ je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny
bez zbytoéného odkladu upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objedndvatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tato nevhodnost’ zistit’
pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné Skody sposobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberaciecho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad znéasa zhotovitel’.

8.6 Zhotovitel’ je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spésobent vykonavanim
¢innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela
s DPH. Zhotovitel nesie voci objednavatel'ovi zodpovednost’ aj za Skody spoésobené ¢innost’ou svojich
subdodavatel’'ov, ako by ich sposobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit’ objednavatel'ovi
najneskor k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opdtovne kedykol'vek poCas vykonavania
diela do 3 dni, pokial’ o to objednavatel’ poziada; v pripade omeskania s opatovnym predloZenim
dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR
za kazdy, aj zacaty denn omeSkania. Ak zhotovitel nepredlozi k momentu prevzatia staveniska
objednavatel'ovi doklady o poisteni podla tohto bodu, bude toto povazované za podstatné porusenie
zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit. V takom pripade ma
objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy
odstupenim.

8.7 Ak cinnostou zhotovitel'a dojde k spdsobeniu Skody objednavatelovi alebo inym subjektom
z dovodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zakona, STN alebo
inych noriem, alebo podmienok vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného
odkladu tato skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokazanu skodu finan¢ne nahradit’. Vsetky
naklady s tym spojené znasa zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel' vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo
riadit’ prace na stavenisku. Objednavatel je opravneny odmietnut zastupcu, eventualne po
predchadzajucom upozorneni pozadovat’ vymenu skor schvalené¢ho zastupcu. Objednavatel’ moze
takisto poziadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorikolI'vek osobu zamestnanti
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om, ktora podl’a ndzoru objednavatel’a zneuziva svoju funkciu,
alebo je nespdsobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’
na stavenisku je povazovana objedndvatelom za neziaducu z objektivnych a preukézatelnych
dovodov. Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitelom bezodkladne nahradena inou
osobou.

8.9 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze na diele buda pouzité materialy, vyrobky a technologie schvalené
pre Gizemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v stilade
S0 zékonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

8.10 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ upratanie a ekologick likvidaciu vietkych odpadov zo svojej
¢innosti a ¢innosti svojich subdodavatelov podla prislusnych zavdznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel’ zabezpeci ulozenie stavebnej sute na organizovant skladku odpadu a vyburané materialy
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o
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ulozeni odpadu predlozi objednavatelovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu
realizacie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou tpravou v oblasti
odpadového hospodarstva.

8.11 Zhotovitel je opravneny plnit’ predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatel'ov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' a financovat’ vSetky subdodavatel'ské prace a dodavky
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel’ zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere
subdodavatel’a, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zéklade zmluvy o subdodéavke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeny v prilohe ¢. 4 tejto zmluvy. V pripade
zameru realizovat’ nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat’ zmenu pévodného
subdodavatel’a je zhotovitel' povinny pisomne informovat’ objednavatel’a do piatich pracovnych
dni odo dila uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela.
Subdodavatel je opravneny nastipit’ na realizaciu diela az po suhlasnom vyjadreni objednavatel’a.
Objednavatel’ je povinny vyjadrit' svoj suhlas alebo oddvodneny nesuhlas s navrhovanym
subdodavatel'om do 3 pracovnych dni odo dna doruc¢enia pisomného oznamenia zhotovitel’a.

8.11.3 Kazdy subdodavatel musi spiiat podmienky podla prislusnych ustanoveni zakona
0 verejnom obstaravani, pricom objednavatel’ osobitne overi, Zze kazdy subdodavatel’, vybrany
zhotovitefom splia alebo najneskor v ase plnenia zmluvy bude spiiat’ podmienky podla § 32
0ds. 1 pism. e) af) zakona. K rovnakej povinnosti zhotovitel' pisomne zaviaze aj svojich
subdodavatel’'ov voci ich pripadnym subdodavatel'om tak, aby v celom subdodavatel'skom ret’azci
vietci dodavatelia spifali alebo najneskér v ¢ase plnenia zmluvy budi spliat’ podmienky podl'a
§ 32 ods. 1 pism. e) a f) zakona. Objednavatel dalej osobitne overi, Ze
U prislusného subdodévatel'a neexistujii dovody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a
ods. 7 zékona.

8.11.4 Kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat’ prislusni Cast predmetu zadkazky
v rovnakej kvalite ako zhotovitel’.

8.12 Objednavatel ma pravo odmietnut podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatel’om, ak nie st splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 — 8.11.4.

8.13 Zhotovitel' sa zavédzuje plnit’ svoje financné zaviazky voéi subdodavatel'om, podielajacim sa
na plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a vcas. Porusenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel'a sa
bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvy a bude viest’ u objednavatela ku znizeniu hodnotiacej
znamky referencie podla § 12 zakona o verejnom obstaravani. V pripade vaznejSicho alebo
opakovaného porusenia tejto povinnosti moze objednavatel’ navySe odstupit’ od tejto zmluvy a/alebo
uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, priCom toto pravo mu vznikne ditom zaniku tejto zmluvy odstupenim. Na
preskimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel povinny v lehote 7 pracovnych dni odo dia
dorucenia Ziadosti objednavatela predlozit’ objednavatel'ovi zmluvné vztahy subdodavatel'ov celého
ret’azca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podl'a vyzvy objednavatel'a. Zmluvnymi vztahmi
sa myslia Gplné pisomné dokumenty (pravne akty) osvedCujuce presny a Uplny obsah pravnych
vzt'ahov vratane finan¢nych vzt'ahov a plneni v tom konkrétnom subdodavatel'skom ret’azci, ktorého
je oznamujuci subdodavatel’ t€astnikom. K zabezpeceniu tejto moznej povinnosti zhotovitel’ svojich
subdodavatel'ov zaviaZze. V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ predloZit’ objednavatelovi
dokumentéciu tykajicu sa zmluvnych vztahov so subdodavate'mi na kontrolu v zmysle tohto bodu,
je povinny, v pripade ak ho na to objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit' objednavatel'ovi zmluvna
pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.
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8.14 V pripade, ak zhotovitel preukdzal technicku alebo odborni spdsobilost’ vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami
inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy ddjde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel
je opravneny toto plnenie poskytnut’ len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukéazal; moznost’ zmeny subdodéavatel'a tym nie je dotknuta.

8.15 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu
zmluvy a ktorého povodcom je objednavatel’, v stlade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o odpadoch") a
ostatnymi vSeobecne zavaznymi predpismi SR.

8.16 Zhotovitel je povinny dodrziavat’, za ucelom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania
vzniku odpadov, obmedzovania mnozstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu
odpadového hospodarstva so zavéznym poradim priorit:

8.16.1 predchadzanie vzniku odpadu,

8.16.2 priprava na opatovné pouzitie,

8.16.3 recyklacia,

8.16.4 iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,

8.16.5 zneskodiovanie.

8.17 Zhotovitel je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého
poévodcom je zhotovitel', v stilade so zdkonom o odpadoch; najmi, av§ak nielen, ide o odpady, ktoré
vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia zhotovitel'om, odpad
komunalneho charakteru, ktory vyprodukuji zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitel'a a/alebo iné
osoby, ktoré plnia alebo sa podiel’aji na plneni predmetu zmluvy.

8.18 Zhotovitel' je povinny odovzdat’ odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych
povodcom je objednavatel, len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch.

8.19 Zhotovitel’ je povinny najneskor ku dnu zacatia prac predlozit’ objednavatelovi zmluvu na
odoberanie odpadov uzatvoreni s osobou majucou opravnenie podla zakona 0 odpadoch na
nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré vzniknt pri plneni predmetu zmluvy a ktorych povodcom je
objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy je zhotovitel povinny bezodkladne zabezpecit' a
predlozit’ objednavatelovi nova zmluvu spiiiajucu podmienky podla prvej vety tohto bodu zmluvy.
Ak zhotovitel' nepredlozi ku ditu zacatia prac objednavatelovi zmluvu na odoberanie odpadov
uzatvorenu s osobou majucou opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi
odpadmi, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v doésledku ktorého je objednavatel’
opravneny od zmluvy odstupit. V takomto pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci
zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto
zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne dfiom zaniku tejto zmluvy odstapenim. V pripade omeskania
s opatovnym predloZzenim dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvni
pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy den omeskania. Omeskanie s opatovnym predloZenim dokladov
je povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od
zmluvy odstupit’.

8.20 Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych povodcom je objednavatel
8.20.1 triedit’ podl'a druhov,
8.20.2 zabezpecit’ spravnost’ zaradenia odpadu podl'a Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog

odpadov, v zneni neskorsich predpisov),

8.20.3 zabezpecit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim tnikom.
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8.21 Zhotovitel je povinny viest' a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych
povodcom je objednavatel a o nakladani s nimi v stilade s vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni
neskorsich predpisov; evidenciu vedie zhotovitel' v mene objednavatel’a.

8.22 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednéavatel'ovi evidenciu odpadov podl'a tohto bodu zmluvy,
ktoré vznikli v kalendarnom roku realizacie prac, vZzdy najneskor k poslednému ditu prislusného
kalendarneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalenddrnom roku, je zhotovitel povinny
odovzdat’ evidenciu odpadov v den podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zastupcom
objednavatela. Zhotovitel’ je povinny odovzdat bezodkladne objednavatel'ovi evidenciu odpadov aj
vzdy, ak o to objednavatel' zhotovitela poziada. Zhotovitel' je d’alej povinny objednéavatelovi
odovzdat’:

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajuceho podpisané, s uvedenim
mena, priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitela a zaroven poverenou osobou
objednavatela a na strane preberajiceho poverenou osobou osoby opravnenej nakladat’ s
odpadmi

8.22.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou.

8.23 Zhotovitel’ sa zavéizuje odpad, ktorého povodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat’ osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch, s ktorou mé uzatvorenti
zmluvu podl'a bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opiatovné pouzitie, ich recyklaciu,
pripadne iné zhodnocovanie.

8.24 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom S$tatnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne zhotovitel' objednavatel'ovi sucinnost’ a kontrolnym orgédnom pozadovanu
dokumentaciu.

8.25 Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia na napravu ulozené organom Statneho dozoru v
odpadovom hospodarstve.

8.26 V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi bude zo strany
organov $tatnej spravy odpadového hospodarstva objednavatel'ovi ulozena sankcia, je zhotovitel
povinny tato objednavatel’ovi nahradit’ najneskdr do 7 (siedmich) pracovnych dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatela na uhradu uloZenej sankcie. Objednavatel je tiez opravneny
jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podl'a tohto bodu zmluvy vzniknutu voéi zhotovitelovi
zapocitat’.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi najneskor 8 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel' je potom povinny najneskér do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoven¢ho zhotovitelom zahdjit’ preberacie konanie a riadne v flom
pokracovat.

9.2 Ak zhotovitel’ oznami objednavatel'ovi, ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, Ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené na odovzdanie, je
zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatelovi vsetky ndklady tym vzniknuté a zaroven je objednavatel
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 2 000,- EUR.
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9.3 Zhotovitel je povinny pripravit’ a dolozit’ pri preberacom konani (ak st relevantné):

9.3.1 zapisy a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),
9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zépisy o vyskuSani zmontované¢ho zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,

9.3.4 plan uzivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 d’alsiu dokumentaciu vyplyvajlicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny ¢islovany zoznam odovzddvanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokoncené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstrdnenia uréi objednavatel’ v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat), je povinny uviest’ do zapisu svoje dovody.
Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ dielo prevziat najmi v pripade, ak nie je vyhotovené
V dohodnutej kvalite podl’a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma
vady, ktoré brania jeho uzivaniu.

9.5 Dielo je povazované za ukonéené po ukonceni vetkych prac uvedenych v ¢l. 1. tejto zmluvy, ak
su ukoncené riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel’ odovzdal objednavatel'ovi doklady uvedené v
bode 9.3 tohto ¢lanku. Ak su v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie diela alebo den odovzdania,
rozumie sa tym den, v ktorom ddjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel’ ma pravo, prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel' povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zépise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady
Vv dohodnutom termine, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu
100,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a dent omeskania s jej odstranenim. Objednévatel nie je
povinny prevziat’ dielo vykazujice nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo
nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked sa
domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie zhotovitel’, a to az do dosiahnutia dohody oboch stran alebo rozhodnutia sudu. Ak
nepristapi zhotovitel’ k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl'a povahy
nedostatkov alebo vad, najneskér vsak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednavatela, moze
objednavatel’ voci zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy den, o ktory
zhotovitel’ k ich odstraneniu pristipi neskor.

Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v ¢&l. II tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov.
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené na zaklade rozpoctu (ocenené¢ho vykazu vymer)
a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a v§eobecne zavaznych pravnych predpisov a ze pocas
plynutia zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel’ ruci za to, Ze dielo
ma v Case prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom
SR, Ze nemda vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k
zvyCajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom. Zhotovitel' zodpoveda za nedostatky, ktoré ma
dielo v ¢ase jeho odovzdavania objednavatel'ovi a pocas zaru¢nej doby. Ak odovzdané dielo bude mat’
vady, ma objednavatel’ pravo na dodatocné bezplatné odstranenie vady.
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10.2 Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po ich
zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamacii moze
objednavatel’ uviest’ svoje poziadavky, akym spdsobom pozaduje vadu odstranit’ alebo ¢i pozaduje
finan¢ntl nahradu.

10.3 Zhotovitel’ je povinny najneskér do 5-tich dni po doruceni reklamécie pisomne oznamit’, ¢i
reklamaciu uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych doévodov reklamaciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, ze reklamaciu objednavatel’a uznava.

10.4 Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného dna zaruénej lehoty, pri¢om i reklamacia
odoslané objednavatel'om v posledny deii zaru¢nej lehoty sa povazuje za vc€as uplatnenti.

10.5 Zhotovitel je povinny pristipit’ bezodkladne k odstraiiovaniu reklamovanej vady, najneskor vSak
do piatich dni po doruceni reklamacie, a to i v pripade, ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, je
objednavatel opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnt pokutu 1 000,- EUR za kazdy den, o ktory
k odstraneniu vad pristapi neskor. Objednavatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok
na pripadnu nahradu $kody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych
pripadoch, az do vyrieSenia sporu.

10.6 Ak nepristupi zhotovitel' k odstranovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po doruceni reklamacie objednévatela, je objedndvatel’ opravneny poverit' odstranenim vady iného
dodavatel'a. Vsetky takto vzniknuté naklady sa zavizuje uhradit’ objednavatel'ovi zhotovitel’.

10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel’ povinny pristipit’ k jej odstranovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az
do uplného odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel’ je povinny vykonadvat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob,
ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok Ucasti v sutazi na tento predmet zakazky.
V pripade, ze nastane situdcia, Ze bude potrebné nahradit nejaka kvalifikovanu osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spiiiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie splnenia
technickej alebo odbornej spdsobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zdkona uvedené v oznameni. Zoznam
kvalifikovanych os6b tvori Prilohu €. 6 tejto zmluvy. Kazda vymenu kvalifikovanej osoby musi
schvalit’ objednavatel. V pripade, Ze k vymene kvalifikovanej osoby ddjde bez stihlasu objednavatel’a,
bude sa to povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny
odstupit’ od tejto zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom, je objednavatel
opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvnu pokutu 1 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.
Ustanovenie tohto bodu sa uplatni v pripade, Ze uchadza¢ preukazoval splnenie technickej alebo
odbornej spdsobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zdkona v sut'azi na tento predmet zakazky.

11.2 Zhotovitel' je opravneny prostrednictvom subdodavatelov vykonat dielo iba v pripade
predchadzajuceho suhlasu objednédvatela. Zhotovitel je viazany na suhlas objednavatel’a pri kazdom
subdodavatelovi a zarovei kazdy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky podla &l. 8 bod 8.11 tejto
zmluvy. Sthlas objednavatela musi mat pisomnt formu. V pripade porusSenia tejto povinnosti
zhotovitel'om sa to bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude
opravneny odstipit’ od zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitel'om je objednavatel’
opravneny od zhotovitel'a pozadovat’ zmluvnu pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH
urcenej v tejto ZoD.
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11.3 Objednavatel je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na tretiu
osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajiuce na inli osobu,
je povinny toto neodkladne oznamit’ pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ nemo6ze bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednévatel’a postupit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na intt
osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstupit’ od zmluvy.

11.4 Zhotovitel je povinny oznamit’ objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zavazkov podla tejto zmluvy a ktoré moézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatel’a tykajucich sa
dosiahnutia ucelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel' je povinny chranit’ majetok objednavatela s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuzivat’ vSetky zakonné prostriedky
a uplatiiovat’ vSetky dostupné moznosti.

11.6 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut’ zhotovitel'ovi potrebnu sucinnost’,
ktora je nevyhnutna na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy. Objednavatel’ sa tiez zavézuje, ze bude
S0 zhotovitel'om bez zbyto¢ného odkladu rokovat o vSetkych otazkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit’ vykonanie diela, a ze mu bude oznamovat’ vSetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty
stanovené na vykonanie dicla.

11.7 Zhotovitel' je povinny zachovat’ ml¢anlivost’ o vSetkych skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvie
Vv stvislosti s vykonanim diela, najma nevyuzit’ ani nespristupnit’ tretim osobam ziadne skutocnosti,
informacie, poznatky, podklady alebo iné zaleZzitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel’
opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podla tejto zmluvy, pricom v plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zavéizku
mlcanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skonceni platnosti
tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a tejto zmluvy oznami objednavatel’
dorucenim penalizacnej faktury zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné
kumulovat’, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel moze uplatnit’ zmluvnt pokutu
doruCenim penalizacnej faktury zhotovitelovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo.
Splatnost’ penalizacnej faktiry je 14 dni odo dia jej dorucenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na ndhradu $kody sposobenej objednavatel'ovi
porusenim zmluvnych povinnosti podl'a tejto zmluvy. Odstupenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania uplného diela
bez vad objednavatel'ovi - je zhotovitel’ povinny pristapit’ k jej odstraiovaniu neodkladne a pracovat’
nanej az douplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel od zhotovitela opravneny
pozadovat’ zmluvna pokutu 5 000,- EUR za kazdy de, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a
jej nasledkov pristapi neskor. Pre tento pripad objednavatel’ a zhotovitel' bez meskania uzatvoria
dodatok k zmluve, pricom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa
primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel' sa zavdzuje poskytnit’ objednavatelovi alebo nim poverenym osobam sucinnost’
potrebnil na vypracovanie zavereéného technického a ekonomického hodnotenia dokonceného diela.
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Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost’ za Skodu vzniknuti porusenim povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a ¢innych na uzemi Slovenske;j

republiky.

12.2 Objednavatel nema narok na nahradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo
spdsobené konanim objednavatel’a alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objednavatela. Takéto
konanie objednavatel'a musi zhotovitel’ preukazat’.

12.3 Zhotovitel’, ktory vykonava Cinnosti na zéklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatel'ovi za
Skodu, ktora mu spdsobil v stvislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zavizkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat’ z okolnosti
celkom vyludujiicich zodpovednost. Uginky vyluéujuce zodpovednost’ si obmedzené na dobu, pokial
trva prekazka, s ktorou st ucinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, ze druha zmluvna strana
bola obozndmena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit’ objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu resp. inu sankciu, je zhotovitel' povinny tito zaplatit na zaklade dorucenej
penaliza¢nej faktury. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo jednostranne zapocitat’ aj
nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody vo¢i svojim splatnym zavdzkom ku
zhotovitelovi. Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady skody v jednotlivom
pripade, budu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody spocitavat’.

Clanok XIII.
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukon¢enim a odovzdanim uplného
diela bez vad a nedorobkov podrla ¢l. II. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukoncit tato zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstapenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
zakon. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstapit’ z dévodov dohodnutych
touto zmluvou, je povinna svoje odstipenie pisomne ozndmit’® druhej strane. Odstipenie od tejto
zmluvy musi mat’ pisomnt formu, musi byt dorucené druhej zmluvnej strane a musi v iom byt
uvedeny konkrétny dovod odstupenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné.
Odstupenie od zmluvy je u€inné jeho doruc¢enim druhej zmluvnej strane. Odstiipenie od zmluvy nema
vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.3 Ak odstupi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zéklade dovodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujuce:
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13.3.1 zhotovitel' vykona stpis vsetkych vykonanych prac, oceneny podla sposobu, ktorym je
stanovena cena diela,

13.3.2 zhotovitel’ vykona finan¢né vy¢islenie vykonanych prac a spracuje celkovu faktaru,
13.3.3 zhotovitel’ odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnt inak,

13.3.4 zhotovitel' vyzve objedndvatela k ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel’ je povinny
do strnastich kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zah4jit’ ¢iastkové preberacie konanie,

13.3.5 po Ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol pre odovzdanti
Cast’ diela,

13.3.6 strana, ktora dévodné odstupenie od zmluvy zapricinila, je povinna uhradit’ druhej strane vSetky
naklady jej vzniknuté z dovodu odstipenia od zmluvy. Odstupenie od zmluvy nema vplyv
na povinnosti zmluvnych stran podl'a tohto bodu zmluvy. V pripade odstipenia od zmluvy sa zmluva
zrusuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstupeni od tejto zmluvy nebudid zmluvné strany povinné vratit' plnenia poskytnuté im
pred odstapenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudu opravnené ziadat' vratenie plneni
poskytnutych pred odstupenim zmluvy. Néaroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uz vykonané
plnenia nebuda odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budi primerane
aplikovat’ ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s fiou, budi doru¢ované
doporucene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajicej
zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil nova adresu sidla, pripadne inti nova adresu
urCentl na dorucovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za dorucené najneskor
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dia odovzdania pisomnosti na poStova prepravu, aj keby sa
adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost’ odmietol prevziat, pokial nebude
preukazané dorucenie skor. V pripade objednavatel'a je mozné dorucenie pisomnosti vykonat’ aj jej
odovzdanim na Uradnej podatelni v jej iradnych hodinach, pricom den dorucenia vyznac¢i podatelna
uradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuju, ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta
V tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektort zo zmluvnych stran.

14.3 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden dostane objednavatel’ a jeden
zhotovitel’.

14.4 Tato zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve*. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci
technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatel'ov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy,
ktoré moze objednavatel’ odsuhlasit’ v stilade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim
jednostrannym rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju diiom
podpisu zmluvy platnost’, a to bez ohl'adu na funk¢éné postavenie osob, ktoré predzmluvné dohody
uzavreli.
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14.6 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobtuda
ucinnost’ dnom nasledujicim po dni zverejnenia tejto zmluvy v centralnom registri zmlav.

14.7 Zhotovitel berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zakladnych
principov zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov /zakon o slobode informacii/ v zneni neskorSich predpisov ,,Co nie je tajné, je
verejné® a ,,prevazujuci verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zdujmami os6b* na zaklade
dobrovolnosti nad rdmec povinnosti ulozenej zdkonom o slobode informécii zverejiiuje vsetky
informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaji pouzivania verejnych financii alebo
nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a Statu za uéelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly verejnych financii obcanmi a na zéklade tejto
skutocnosti vyslovne sthlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej
vSetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nalezitosti, obchodné tajomstvo, fakturaéné udaje/, na
internetovej stranke vlastnika za i¢elom zvySovania transparentnosti samospravy pre obcanov a
kontroly verejnych financii ob¢anmi. Tento stihlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez casového
obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
platnymi a G¢innymi v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi
zavaznosti dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvysSou pravnou silou (Priloha ¢. 1)
ku dokumentu s najnizSou pravnou silou (Priloha ¢. 8):

Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.

Priloha ¢&.

: Vykaz vymer - polozkovy rozpocet zhotovitel'a- predlozi uchdadzac ako sucast ponuky
: Casovy harmonogram vykonavania diela — poZaduje sa od tispesného uchadzaca
: Kontrolny a skasobny plan realizéacie diela - poZaduje sa od uspesného uchadzaca

: Zoznam subdodavatel'ov — poZaduje sa od uspesného uchadzaca

Priloha ¢&.
Priloha ¢&.

Priloha ¢&.

: Zoznam kvalifikovanych 0sob (ak sa uplatiiuje) - poZaduje sa od uspesného uchadzaca

1
2
3
4
Priloha €. 5: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skodu - pozaduje sa od uspesného uchdadzaca
6
7: Preberaci protokol staveniska - vzor - pozaduje sa od uspesného uchdadzaca
8

: Preberaci protokol diela - vzor - poZaduje sa od ispesného uchadzaca

Ak niektora z uvedenych priloh v Case uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy
momentom jej vzniku.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:
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Priloha ¢. 4 Zmluvy o dielo

Zoznam subdodavatelov

Na realizacii predmetu zékazky ,,,Oprava priestorov uc¢ebni 11¢ vyhlasenej verejnym

obstaravatel'om Stredna odborna $kola pedagogicka, Sokolska 6, Katastralne izemie Modra, LV ¢.
6077 , budova skoly sup.c. 1387, parc.¢. 194/1;

[] sanebuda podielat subdodavatelia a cely predmet uskutoénime vlastnymi kapacitami.
[] sabuda podiel’at’ nasledovni subdodavatelia :

Osoba opravnena Percentuiln
P& Obchodné meno a sidlo 1€0 konat’ za odiel y Predmet
) subdodavatela subdodavatel’a (meno P , subdodavok
L na zakazke
a priezvisko)
1.
2.
3.
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