ZMLUVA

na realizdciu stavebnych prdc a dodavok
¢ 212024

uzatvorena podl'a § 536 ods. 2 Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov
a ustanoveni zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

ClL L
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel’ : Stredna odborna Skola letecko- technicka,
Legionarska 160, Trencin

So sidlom: Legionarska 160, 911 04 Trenc¢in
V zastapeni : PaedDr. Jozef Holubek- riaditel’ Skoly
ICO: 173196171106
DIC : 2021310005
Bankové spojenie : Statna pokladnica
Cislo étu : SK84 8180 0000 0070 0025 8097
1.2 Zhotovitel’: STAVCEST s.r.o.
So sidlom: Ludovita Starka 2202, 911 01 Trencin
Zastipeny: Martin Zember, konatel
ICO: 44 150 814
DIC: 2022637804
IC pre DPH : SK 2022637804
Bankové spojenie: VUB Trené¢in
Cislo uétu: SK72 0200 0000 0024 7267 7158

Osoby opravnené:

- rokovat vo veciach zmluvnych: Martin Zember

- rokovat’ vo veciach technickych: Martin Zember
- stavbyveduci: Martin Zember

Register: Obchodny register Okresného stidu Trencin, vlozka ¢. 20324/R
https://www.orsr.sk/vypis.asp?1D=129597&SID=6&P=0

v

Cl II.
Predmet zmluvy
2.1 Zhotovitel' sa zavézuje zhotovit' pre objednavatel'a na svoje naklady predmet zmluvy
podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a v¢as zhotoveny predmet zmluvy
odovzdat’ objednavatel'ovi.
2.2 Objednavatel sa zavdzuje predmet zmluvy zhotoveny v sulade s touto zmluvou prevziat’
a zaplatit’ zant dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.



2.3
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3.1

3.2

3.3

3.4

Predmetom tejto zmluvy je realizacia stavby ,,Oprava prijazdovej cesty pred hlavnou
budovou Stredna odborna $kola letecko- technicka, Legionarska 160, Trencin“.
Realizacia stavebnych prac, montaznych prac, dodavok stavebnych materialov
a technického zariadenia bude v rozsahu podl'a prilohy €. 1, t.j. polozkovity rozpocet
stavebnych prac a obhliadky staveniska stavby.

ClL II1.
Rozsah predmetu zmluvy

Predmet zmluvy stanoveny v ¢lanku II. zmluvy bude realizovany v stlade s podkladmi
objednavatel'a, ponukou zhotovitel'a v rozsahu a kvalite.

Podkladmi objednavatela su zmluvné, technické, obchodné, kvalitativne, finan¢né a
platobné podmienky, ktorti zhotovitel’ obdrzal v ramci vyberového procesu.

Zhotovitel’ je opravneny predkladat’ navrh na zmenu materidlov, vyrobkov, zariadeni a
technologickych postupov za podmienky ich odstihlasenia objednavatel'om.

Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, ze s mu zname vSetky potrebné technické, kvalitativne a iné podmienky k
realizacii predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

3.5 Akékol'vek prace naviac musia byt vopred odsuhlasené PaedDr. Jozef Holubek- riaditel’

4.1

4.2

Skoly.

CL1v.
Kvalita predmetu zmluvy

Predmet zmluvy musi byt zhotoveny v stlade s polozkovitym rozpoétom, pripadne s
pisomne dohodnutymi zmenami, slovenskymi technickymi normami a nesmie mat’ Ziadne
nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu.

Kvalitativne a dodacie podmienky st vymedzené:

4.2.1 Podrobnou Specifikaciou ceny predmetu zmluvy (Priloha ¢. 1 - Rozpocet), ktoré su

predloZené objednédvatel'om a ocenenim vSetkych prac a dodavok v ponuke zhotovitel'a
potrebnych na zhotovenie predmetu zmluvy a tvoria nedelite'na stcéast’ tejto zmluvy.

4.2.3 Slovenskymi technickymi normami.
4.2.4 Ustanoveniami tejto zmluvy.
4.2.5 Sutaznymi podmienkami objednavatel'a a predloZenou ponukou zhotovitela v ramci

4.3

4.4

vyberového procesu.

Zhotovitel' sa zavdzuje v sulade s § 47 zdkona €. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov pre zabezpecenie
realizacie predmetu zmluvy pouzit’ len vyrobky vhodné pre dany druh stavby.
Zhotovitel sa zavdzuje preukazat potrebné vlastnosti vyrobkov a zhotovovanych
konStrukeii pre stavbu pred ich pouzitim v rozsahu podla zdkona €. 264/1999 Z. z. o
technickych poziadavkach na vyrobky, o posudzovani zhody a0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v stlade so zdkonom ¢. 133/2013 Z.
z. o stavebnych vyrobkoch.



5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

CLV.
Cena predmetu zmluvy

Cena za realizdciu a dodanie predmetu zmluvy je zmluvnymi stranami dojednana
dohodou zmluvnych stran podla zédkona €. 18/1996 Z. z. o cenach je cena pevna, platna
po celu dobu vystavby. Cenu nie je mozné menit’, jedine naviac pracami odstthlasenymi
objednavatel'om a zhotovitel'om na zaklade pisomnych dodatkov, ktoré budu oc¢islované
a podpisané oboma zmluvnymi stranami.

Cena predmetu zmluvy je nasledovna:

Cena bez DPH 21516,13€

DPH 20% 4 303,23€

Cena spolu s DPH 25 819,36€

Zmluvna cena V ¢leneni podla jednotlivych poloziek predmetu zmluvy je uvedend
v prilohe ¢. 1, ktora tvori neoddelitel'nt sucast’ tejto zmluvy.

) CL VI
Cas a miesto plnenia zmluvy

Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonat’ predmet zmluvy v tychto terminoch:

Zacatie prac: 23.3.2024

Ukoncenie prac: 31.3.2024

Zhotovitel' je povinny bez omeSkania pisomne informovat’ objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu zmluvy s dosledkom
omeskania s plnenim alebo prediZenia lehoty plnenia.

V pripade, Ze zhotovitel’ bude v omeskani s plnenim z dovodov leziacich na jeho strane
viac ako 30 kalendarnych dni a zaroven o tom pisomne neinformuje objednavatela,
povazuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné poruSenie zmluvy.

V pripade omeskania zhotovitel'a s plnenim predmetu zmluvy, moze objednavatel
zhotovitel'ovi poskytnat’ dodatoénu lehotu na plnenie. Ak zhotovitel’ neodovzda predmet
zmluvy ani v tejto dodatoénej lehote, ma objednavatel’ pravo odstipit’ od zmluvy.

ClL VIL.
Platobné podmienky

Objednavatel’ so zhotovitel'om sa dohodli, ze do 15 dni po zacati diela predlozi stpis
dovtedy vykonanych prac, ktory bude po odsthlaseni objedndvatelom do 3 dni
podkladom na vystavenie faktiry, ktoru objednéavatel riadne zaplati na ucet zhotovitel’a,
faktra bude obsahovat’ vSetky nélezitosti daiového dokladu a je splatna do 14 dni po
jej vystaveni.



7.2

8.1

8.2

8.3

8.4

Objednavatel’ so zhotovitelom sa dohodli, Ze po dokonceni diela predlozi supis
vykonanych prac od s vynimkou prac, ktoré boli uz predmetom fakturacie v zmysle
bodu 7.1 tohto ¢lanku, ktory bude po odsuhlaseni objedndvatel'om do 3 dni podkladom
na vystavenie faktary, ktori objednavatel’ riadne zaplati na Gcéet zhotovitel'a, faktara
bude obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu a je splatna do 14 dni po jej
vystaveni.

CL VIIL.
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Povinnost’ zhotovit’” predmet zmluvy riadne a véas si splni zhotovite' odovzdanim
predmetu zmluvy na zaklade ,,Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy“. Ak vSeobecne zavdzné pravne predpisy alebo technické normy urcuju
vykonanie skusok osved¢ujucich dohodnuté vlastnosti predmetu zmluvy, musi Gspesné
vykonanie takychto skusok predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu predmetu zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani predmetu zmluvy usporiadat’ svoje stroje, vyrobné
zariadenia, zvy$ny material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel’ predmet
zmluvy riadne prevziat’ a uzivat'.

Ak pri preberani predmetu zmluvy objednavatel’ zisti, ze predmet zmluvy ma vady
braniace riadnemu uzivaniu, predmet zmluvy neprevezme a preberacie konanie zrusi, o
¢om vyhotovi zépis so zhotovitelom s uvedenim zistenych vad, sposobe a termine ich
odstranenia. Zhotovitel' ma povinnost’ odovzdat” predmet zmluvy po odstraneni tychto
vad. Po dobu odstraiiovania vad zistenych pri odovzdavani predmetu zmluvy je zhotovitel
v omeskani s plnenim predmetu zmluvy.

Objednavatel’ prevezme dielo, len ak bude vyhotovené bez vad a nedorobkov.

8.5 Vlastnicke pravo k dielu prechadza zo zhotovitel'a na objednavatel'a okamihom prevzatia

9.1

9.2

9.3

diela, do tejto doby je vlastnikom zhotovovaného diela objednéavatel’ a tento znasa aj
nebezpecenstvo Skody na iom.

ClL IX.
Sankcie

Objednavatel” ma pravo uplatnit’ si u zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z
ceny

predmetu zmluvy podl'a bodu 5.1 za kazdy, aj zacCaty den omeSkania pri nesplneni
povinnosti zhotovitel'a ukon¢it’ a dodat’ predmet zmluvy riadne a v lehote stanovenej v
tejto zmluve.

Zhotovitel ma pravo uplatnit’ si u objednavatel’a irok z omeskania vo vyske 0,05 %
z neuhradenej faktary v termine jej splatnosti, pokial' faktira spifia vietky néleZitosti
datiového dokladu.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela splnenia si zmluvnej povinnosti a
nema vplyv na ndhradu Skody.



ClL X.
Zodpovednost’ za vady, zdruka a zodpovednost’ za Skodu

10.1 Zaruc¢na lehota na stavebnu cast’ predmetu zmluvy je stanovena 60 mesiacov. Zaruc¢na
lehota zaina plynat’ diiom protokolarneho prevzatia predmetu zmluvy objednavatel'om
a neplynie v Case, keby objednavatel’ nemohol predmet zmluvy uzivat’ pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel.

10.2 Zarukou prebera zhotovitel' zaviazok, ze predmet zmluvy bude pocas zaruénej lehoty
sposobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

10.3 Objednavatel’ sa zavizuje, Ze reklamaciu vady predmetu zmluvy uplatni najneskér do 14
kalendarnych dni po jej zisteni pisomne. Za pisomne uplatnena reklamaciu sa povazuje
aj reklamacia podana e-mailom a zaroven listovou zasielkou.

10.4 Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s odstraiiovanim vad predmetu zmluvy do troch pracovnych
dni od prijatia pisomnej reklamacie a vady odstranit’ v &o najkratSom &ase, ktorého dizku
dohodnt zmluvné strany pisomne (alebo inak — vzhl'adom na zavadu a pocasie).

10.5 Ak nie je odstranenie vad predmetu zmluvy mozné, moze objednavatel’ od zhotovitel'a
pozadovat primerané znizenie ceny predmetu zmluvy.

Cl XI.
DalSie zmluvné dojednania

11.1 Zhotovitel’ pocas celej doby trvania zmluvy je povinny reSpektovat’ interné predpisy,
nariadenia a pokyny objednévatela tykajiice sa BOZ a PO.

11.2 Nebezpecenstvo skody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materialoch potrebnych
na zhotovenie predmetu zmluvy znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia
predmetu zmluvy objednavatel'om.

11.3 Zhotovitel’ sa zavizuje zucastiiovat’ kontrolnych dni v terminoch, ktoré zvoléa stavebny
dozor objednavatela.

11.4 Zhotovitel’ nebude vstupovat’ do vnttornych spolo¢nych Casti a prislusenstva objektu bez
predchadzajtiiceho suhlasu objednévatela.

11.5. Pri realizécii stavby je potrebné dodrziavat’ zdkon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a stivisiace
vSeobecne zavidzné pravne predpisy platné v odpadovom hospodarstve.

11.6. P6vodcom odpadov vznikajucich v dosledku uskuto¢novania stavebnych prac je ten, kto
uvedené prace vykonava.

11.7. Poévodca odpadu zodpoveda za nakladanie s odpadmi a plni povinnosti podla ust. § 14 -
drzitel'a odpadu podl'a zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

11.8. Po ukonceni prac predlozi dodavatel’ doklad o likvidécii stavebného odpadu.

ClL X11.
Odstupenie od zmluvy

12.1 Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusSenie zmluvy, modze



12.2

12.3

12.4

12,5

12.6
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13.2

13.3

13.4
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13.6

13.7

opravnend strana od zmluvy okamzite odstupit’, pricom pravne UCinky nastani diom
pisomného doru¢enia ozndmenia druhej zmluvnej strane.

Pre urCenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania ozndmenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva, alebo nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstipit, moze od zmluvy odstipit’ len
spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.
Odstapenim od zmluvy zmluva zanikd dilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem
narokov na ndhradu spdsobenej Skody a narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp.
zakonné sankcie. Po zaniku zmluvy odovzdéd zhotovitel' objednavatelovi rozostavané
predmet zmluvy v stave, v akom sa ku dnu odstipenia od zmluvy nachadza. Zhotovitel
odovzda objednavatel'ovi spolu s rozostavanym predmetom zmluvy aj:

- 1 x projektovii dokumentaciu skuto¢ného realizovania rozostavanej stavby v pisomne;j
forme,

- podklady potrebné pre finan¢né vysporiadanie rozostavanej stavby,

- ostatni projektovi dokumentaciu, ktorti obdrzal od objednavatela k vykonaniu
predmetu zmluvy,

- atesty, osvedcenia, zdrucné listy a ostatné doklady, tykajuce sa zrealizovanej Casti
predmetu zmluvy.

Objednavatel’ rozostavany predmet zmluvy v tomto stave prevezme.

O odovzdani a prevzati nedokon¢eného predmetu zmluvy spisu povereni zastupcovia
zmluvnych strén protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat’ tieto nalezitosti:

- zhodnotenie rozsahu odovzdavanej Casti predmetu zmluvy,

- supis odovzdavanych dokladov,

- &asti predmetu zmluvy, na ktoré zhotovitel’ poskytne objednavatel'ovi zaruku a diZku jej
trvania,

- datum a podpisy opravnenych zastupcov,

- ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena Ciastka a
zostatok k thrade.

CL X111.
Zdverecné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vzt'ahuju prisluSné ustanovenia Obchodného zédkonnika a Ob¢ianskeho
zakonnika.

Priloha €. 1 tvori neoddelitel'na sucast’ tejto zmluvy.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajii vplyv na predmet zmluvy, termin, cenu a zaru¢ni
dobu, m6zu robit’ zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

Ostatné zmeny a doplnky zmluvy moZno uskuto¢nit’ len pisomne dodatkom k tejto
zmluve, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito zmluvu mozno ukoncit’ vzdjomnou pisomnou
dohodou.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, dve pre objednavatela a dve pre
zhotovitel’a.

Zmluva nadobuda platnost’ diilom podpisu oboma zmluvnymi stranami.



V Trencine, dna 22.3.2024

Za objednavatel’a:

PaedDr. Jozef Holubek
riaditel’ Skoly

Priloha: 1 X Rozpocet

V Trenéine, dia 22.3.2024

Za zhotovitel'a:

Martin Zember
konatel’






