
 

Podrobný opis predmetu zákazky 

„Oprava priestorov učební II“ 

 
Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je oprava priestorov učební na Spojenej škole Pankúchova 6, Bratislava,  

konkrétne Music room, Kabinet D2 D3 a IT učebňa, a to v súlade s výkazom výmer a obchodnými 

podmienkami stanovenými objednávateľom. 

 

Miesto realizácie:  

Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava, LV č. 3198, súp.č. 2596, parc.č. 350. 

 

Predmet zákazky zahŕňa: 

 

Keramický preklad nenosný 

Priečky  

Úpravy povrchov, podlahy a osadenie  

Ostatné konštrukcie a práce – búranie  

Presun hmôt 

Ústredné kúrenie – armatúry  

Ústredné kúrenie – vykurovacie telesá  

Konštrukcie - drevostavby 

Konštrukcie stolárske  

Konštrukcie doplnkové kovové 

Podlahy povlakové 

Dokončovacie práce – nátery 

Dokončovacie práce – maľby  

Elektromontáže  

Revízie  

 

Rozsah prác a dodávok je bližšie špecifikovaný vo výkaze – výmer. V prácach a dodávkach 

rozpočtu sú zarátané všetky súvisiace práce v zmysle predložených rozpočtových položiek. 

 

Krycí list rozpočtu – SO 01 – Music room 

 
      

PČ 
Ty
p 

Kód Popis MJ Množstvo 

Náklady z rozpočtu   

 D HSV Práce a dodávky HSV   

 D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

1 K 317160173.S 
Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 
mm, dĺžky 1500 mm 

ks 1,000 

 VV  1"vsupne dvere do miestnosti  1,000 

2 K 342272051.S 
Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s 
objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm 

m2 1,200 

 VV  f4_1"domurovanie povodnych vyburanych dveri  1,200 

 D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

3 K 610991111.S 
Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, 
predmetov a konštrukcií 

m2 11,540 

 VV  2,65*1,2*3"okna  9,540 
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 VV  1,0*2,0"dvere  2,000 
 VV  Súčet  11,540 

4 K 611421321.S 
Oprava vnútorných vápenných omietok stropov 
železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, 
opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých 

m2 18,306 

 VV  f31*0,3  18,306 

5 K 611425521.Sr 
Omietka rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 
mm omietkou hladkou 

m2 7,700 

 VV  77*0,10"elektro  7,700 

6 K 612421421.S 
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 
množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých 

m2 50,333 

 VV  f22*0,5+f23*0,5  50,333 

7 K 612460124.S 
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod 
omietky a nátery 

m2 164,085 

 VV  f22+f31+f23+f4_1*2  164,085 

8 K 632001051.S 
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 
potery a stierky 

m2 61,020 

 VV  f11  61,020 

9 M 585520008700.S 
Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, 
samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá 

kg 9,698 

 VV  64,651*0,15"uvazovane s mnozstvom materialu 0,15 kg/m2  9,698 

10 K 632452645.S 
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 
25 MPa, hr. 6 mm 

m2 61,020 

 VV  f11  61,020 

11 K 642942111.S 
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, 
plochy otvoru do 2,5 m2 

ks 0,000 

 D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

12 K 952901114.S Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m m2 200,000 

13 K 952902110.S 
Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, 
na schodišti a na povalách 

m2 200,000 

14 K 965044201.S Brúsenie existujúcich betónových podláh, -0,00600t m2 61,020 

 VV  f11  61,020 

15 K 968061125.S 
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy 
do 2 m2, -0,02400t 

ks 2,000 

16 K 971046007.S 
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do 
stien - betónových, obkladov -0,00011t 

cm 100,000 

17 K 974032841.S 
Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených 
tehál v stene/stropnej konštrukcii hĺbky 25 mm, š. 40 
mm -0,00180t 

m 77,000 

 VV  77"elektro  77,000 

18 K 979011111.S 
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím 

t 0,745 

19 K 979011131.S Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m t 0,745 

20 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,745 

21 K 979081121.S 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km 

t 18,625 

 VV  0,745*25 'Prepočítané koeficientom množstva  18,625 

22 K 979082111.S 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m 

t 0,745 

23 K 979082121.S 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m 

t 7,450 

 VV  0,745*10 'Prepočítané koeficientom množstva  7,450 

24 K 979089612.S 
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné 

t 0,745 
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 D 99 Presun hmôt HSV   

25 K 999281111.S 
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m 

t 2,252 

 D PSV Práce a dodávky PSV   

 D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.   

26 K 734211111.S 
Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 
3/8 

ks 3,000 

27 K 734223110.S 
Montáž ventilu závitového termostatického rohového 
jednoregulačného G 3/8 

ks 6,000 

28 M 1392300 

HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 10, priamy, s 
prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania 
a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s 
kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym 
hrdlom 

ks 3,000 

29 M 1762365 

HERZ Ventil TS-98-V DN 10, termostatický, priamy, s 
plynulým odčítateľným prednastavením, prípojka na 
vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie 
na rúru univerzálnym hrdlom 

ks 3,000 

30 K 734223208 
Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej 
jednoduchej 

súb. 3,000 

31 M 1920030 

HERZ Hlavica termostatická "Design" "Mini" závit M 28 
x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", 
nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, 
teplotný rozsah 6 - 30 °C 

ks 3,000 

32 K 998734103.S 
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 
24 m 

t 0,001 

 D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   

33 K 735111810.S 
Demontáž radiátorov  pre spätné použitie, uzatvorenie, 
vypustenie systém, ostatné súvisiace práce komplet 

ks 3,000 

34 K 735191905.S 
Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie 
telesa 

ks 3,000 

35 K 735192912.S 
Vyčistenie, prepláchnutie vykurovacieho telesa, spätná 
montáž, otvorenie, napustenie systému, ostatné 
súvisiace práce komplet 

ks 3,000 

36 M Z-... 
Stenová navrtávacia konzola pre uchytenie radiátora 
článkového na stenu, 2 ks 

ks 3,000 

37 K 998735102.S 
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m 

t 0,010 

 D 763 Konštrukcie  - drevostavby   

38 K 763126624.S 
Montáž predsadenej SDK steny hr. 75 mm, na oceľovej 
konštrukcií CD+UD, dvojito opláštená doskou hr. 
2x12,5 mm, TI 50 mm 

m2 9,840 

 VV  f21  9,840 

39 M 590110003400.S 
Doska sadrokartónová protipožiarna akustická DF, hr. 
12,5 mm 

m2 11,808 

 VV  9,84*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva  11,808 

40 M 590110003500.S Doska sadrokartónová akustická hr. 12,5 mm m2 11,808 

 VV  9,84*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva  11,808 

41 K 763138270.S 
Akustický podhľad SDK na oceľovej podkonštrukcií 
CD+UD, doska sadrokartónová akustická 12.5 mm, TI 
50 mm 

m2 61,020 

 VV  f31  61,020 
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42 M 311510000500.S 
Strmeň akustický 60, dĺ. 60 mm, na pružné napojenie 
podhľadu alebo steny 

ks 400,000 

43 M 246940001400 
Tmel TRENNWANDKITT na styk obvodových profilov s 
podkladom pri protipožiarnych a akustických 
požiadavkách, 550 ml, KNAUF 

ks 2,000 

44 K 998763303.S 
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
objektoch výšky od 7 do 24 m 

t 1,009 

 D 766 Konštrukcie stolárske   

45 K 766662114.S 
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
špeciálneho, do existujúcej zárubne, vrátane kovania 

ks 1,000 

46 M 549150000400.S Kľučka dverová s vložkovým zámkom a vložkou, nerez ks 1,000 

47 M 
611610004300.S
r 

Dvere vnútorné jednokrídlové protihlukové, šírka 900 
mm, plné, pravé 

ks 1,000 

48 K 766694154.S 
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, 
dĺžky nad 2600 mm 

ks 3,000 

49 M 611560000500.S 
Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková 
vnútorná, biela 

m 5,400 

 VV  2,7*2  5,400 

50 M 611560000300.S 
Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková 
vnútorná, biela 

m 2,650 

 VV  2,65  2,650 

51 M 611560000800.S 
Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, 
pár, vo farbe biela 

ks 6,000 

52 K 766702111.S Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové ks 1,000 

53 M 611810002200.S 
Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 
1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 
60-170 mm, pre jednokrídlové dvere 

ks 1,000 

 D 767 Konštrukcie doplnkové kovové   

54 K 767137403.S 
Montáž stien a priečok  - doplňujúcich častí - úprava pri 
zárubni, oknách 

ks 7,000 

 VV  4"okna  4,000 
 VV  3"dvere  3,000 
 VV  Súčet  7,000 

55 K 767649195.S Montáž doplnkov dverí - zámok ks 1,000 

56 M Y7-133104 
Univerzálny zámok Cylindrický, identické kľúče (2ks), 
LC-ZSBIT-CS 

kus 1,000 

 D 776 Podlahy povlakové   

57 K 776511820.S 
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 
lepených s podložkou,  -0,00100t 

m2 61,020 

 VV  f11  61,020 

58 K 776572220.S Napínanie kobercov m2 61,020 

 VV  f11  61,020 

59 K 776572310.S Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov m2 61,020 

 VV  f11  61,020 

60 M 697410001700.S Koberec metrážny všívaný m2 64,071 

 VV  61,02*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva  64,071 

61 M 247440000900.S Lepidlo disperzné pre textilné podlahoviny kg 35,000 

 VV  33,3333333333333*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva  35,000 

62 M 247710005000.S 
Páska trvalo pružná na lepenie textilných soklov, 
vysoko prídržná, š. 50 mm, dĺ. 50 m 

ks 1,000 
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 VV  0,952380952380952*1,05 'Prepočítané koeficientom 
množstva 

 1,000 

63 K 776583110.S Montáž podložky pod koberec celoplošným lepením m2 61,020 

 VV  f11  61,020 

64 K 776990105.S 
Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck 
podláh 

m2 61,020 

 VV  f11  61,020 

65 K 776990110.S 
Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových 
podláh 

m2 61,020 

 VV  f11  61,020 

66 K 776992122.S 
Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom 
hr. 3 mm lokálne 

m2 18,306 

 VV  f11*0,3  18,306 

67 K 776992200.S 
Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na 
betón 

m2 61,020 

 VV  f11  61,020 

68 K 998776102.S 
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m 

t 0,225 

 D 781 Dokončovacie práce a obklady   

69 K 781493112.S 
Motáž plastových dvierok 300x300 pri obklade do 
tmelu 

ks 1,000 

70 M 2029 Vaňové dvierka 30x30cm biele ks 1,000 

 VV  1"prekrytie cistiaceho kusu na zvislom potrubi kanalizacie  1,000 

 D 783 Dokončovacie práce - nátery   

71 K 783225100.S 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm 

m2 4,000 

 VV  1+1+1+1"clankove vykurovacie telesa, potrubia UK vedene 
volne 

 4,000 

72 K 783894122.S 
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou 
latexovými umývateľnými stien dvojnásobný 

m2 93,375 

 VV  f22  93,375 

73 K 783903811.S Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami m2 93,375 

 VV  f22  93,375 

 D 784 Dokončovacie práce - maľby   

74 K 784401801.S 
Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 
3,80 m, -0,0003 t 

m2 161,685 

 VV  f22+f23+f31  161,685 

75 K 784410010.S 
Oblepenie vypínačov, zásuviek, svietidiel, revíznych 
dvierok, páskou výšky do 3,80 m 

sub 20,000 

76 K 784410100.S 
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m 

m2 161,685 

 VV  f22+f23+f31  161,685 

77 K 784410600.S 
Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných 
povrchoch výšky do 3,80 m 

m2 161,685 

 VV  f22+f23+f31  161,685 

78 K 784418011.S Zakrývanie otvorov a zariadení fóliou v miestnostiach m2 15,143 

 VV  2,65*1,54*3"okna  12,243 
 VV  1,45*2,0"dvere  2,900 
 VV  Súčet  15,143 

79 K 784418012.S 
Zakrývanie podláh a zariadení papierom v 
miestnostiach  

m2 61,020 

 VV  f11  61,020 

80 K 784481010.S Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m m2 93,375 

 VV  f22  93,375 
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81 K 784481110.S 
Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 
m 

m2 61,020 

 VV  f31  61,020 

 D M Práce a dodávky M   

 D 21-M Elektromontáže   

82 K 210010118.Sr 
Lišta elektroinštalačná oblá z PVC do 50x14, uložená 
pevne 

m 146,000 

83 M 345710009200.S 
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou 
mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25 

m 43,000 

84 M 345710009400.S 
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou 
mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 40 

m 85,000 

85 M 345710009500.S 
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou 
mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 50 

m 18,000 

86 K 210010144.S 
Parapetný kanál dutý z PVC 170x70, vrátane 
príslušenstva 

m 5,000 

87 M 345750058200.S Kanál parapetný dutý z PVC, 160X65 mm m 5,000 

88 K 210100004.S 
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 25 mm2 

ks 4,000 

89 M 345720005100.S Dutinka lisovacia DI 35-16 izolovaná ks 4,000 

90 M 354310021700.S Káblové oko medené lisovacie CU 35x6 KU-L ks 4,000 

91 K 210110001.S 
Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 20, 
vrátane zapojenia 

ks 4,000 

92 M 345340003000.S Spínač jednopólový nástenný IP 20 ks 4,000 

93 M 345340007990.S Tlačidlo jednopólové nástenné, radenie 1/0, IP20, ks 4,000 

94 K 210111004.S 
Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, 
vyhotovenie 3P 

ks 8,000 

95 M 345540004300.S 
Zásuvka vstavaná priemyslová 3P 16A 230V IP54 IE 
1632  

ks 8,000 

96 M 345410002400.S Krabica inštalačná KPR 68 pod omietku ks 8,000 

97 K 210120413.S Prúdové chrániče rázovo odolné 25 - 80 A ks 4,000 

98 M 358230006000.S 
Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 10 
A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly 

ks 2,000 

99 M 358230006200.S 
Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 
A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly 

ks 2,000 

10
0 

K 210190001.Sr 
Úprava rozvodnice, vrátane zapojenia a elektro 
výzbroje 

ks 1,000 

10
1 

K 210201081.S Zapojenie LED svietidla IP40, stropného - nástenného ks 12,000 

10
2 

K 210201512.S 
Zapojenie núdzového svietidla IP40, 1x svetelný LED 
zdroj - núdzový režim 

ks 1,000 

10
3 

M 348150001202.S 
LED svietidlo núdzové 2W, IP40, 1h stály/núdzový 
režim, 200 lm 

ks 1,000 

10
4 

K 210201914.S Montáž svietidla interiérového na strop do 10 kg ks 12,000 

10
5 

M 
348120001600.S
r 

Led Panel hranatý biely 32W/3300lm 1195x295x12mm 
Studená biela 

ks 12,000 

10
6 

K 210251573.S Technická kontrola, Manipulácia v sieti NN ks 1,000 

10
7 

K 210251575.S Vystavenie revíznej správy ks 1,000 

10
8 

K 210800146.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 100,000 

10
9 

M 341110000700.S Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 m 100,000 
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11
0 

K 210800227.S 
Kábel medený uložený pod omietkou CYKY  450/750 V  
3x2,5mm2 

m 170,000 

11
1 

M 341110000800.S Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 m 170,000 

11
2 

K 210872120.S Kábel signálny uložený pevne reproduktorový V 2x1,5 m 20,000 

11
3 

M 341210000100.S Kábel medený reproduktorový 2x1,5 mm2 m 20,000 

11
4 

K 210964324.S 
Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 
5 kg vrátane odpojenia   -0,00500 t 

ks 12,000 

11
5 

K 220260103.S 
Krabica rozvodná plastová Acidur, upevnenie na 
podklad alebo do priprav. lôžka,zapojenie,od- a 
zaviečk.so 4 vývodmi 

ks 10,000 

11
6 

K 998921203.S 
Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a 
zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m 

% 34,809 

11
7 

K PPV Podiel pridružených výkonov, Manipulácia v sieti NN % 5,000 

11
8 

M SPM10500003 
Drobný montážny materiál, podružný, hmoždinky, grip 
príchytky, ... 

ks 1,000 

 D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení  

11
9 

K 220260041.S 
Krabica KO 68 na povrchu, upev.na vopred pripravené 
body vrátane zhot.otvorov,bez svoriek a zapojenia 

ks 80,000 

12
0 

M 345410008700.r1 Krabica univerzálna bezhalogénová KO 68-1901 ks 45,000 

12
1 

M 345410008700.r2 Krabica rozbočná bezhalogénová KO 68-1903 ks 35,000 

12
2 

K 220370458.S 
Montáž reproduktoru panelového s regulátorom 
hlasitosti,upevnenie,pripojenie,nastavenie 

ks 1,000 

12
3 

M 384430001600.S 
Reproduktor panelový s regulátorom 100 V, 3 W, 
samonosné uchytenie 

ks 1,000 

12
4 

K 220511011.S 
Montáž zásuvky 2xRJ45 do podlahovej krabice, alebo 
do žľabu 

ks 1,000 

12
5 

M 383150003300.S Zásuvka podlahová/ do žľabu 2xRJ45/s, Cat.6A, HD ks 1,000 

12
6 

K 220511021.S Zapojenie zásuvky 2xRJ45 ks 1,000 

12
7 

K 220512123.S 
Montáž patch kábla STP, Cat.5, 5E, 6 - od 3m, 
uloženého v lište 

m 85,000 

12
8 

M 341230001700.S Kábel medený dátový STP-AWG 4x2x23 mm2 m 85,000 

 VV  28,3333333333333*3 'Prepočítané koeficientom množstva  85,000 

12
9 

K 229370537.S 
Demontáž reproduktora do 6 W závesného dvojitého, 
odpojenie vedenia 

ks 1,000 

 D 95-M Revízie   

13
0 

K 220320901.S 
El.zabezpeč.a stráž.zariadenie PZL(Pol.sa používa len 
vtedy, keď sa montáž robí bez projekt.prípravy) 

ks 1,000 

13
1 

K 950103001.S 
El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., 
ovládacích a istiacich prvkov, ale bez pripoj. 
spotrebičov v priestore bezp. do 5 vývodov 

obv. 4,000 

13
2 

K 950104001.S 
El. spotrebiče kontrola stavu svetelného spotrebiča 
pevne pripoj. žiarovk., žiarivk. alebo výbojkového v 
priestore bezpečnom 

ks 12,000 

 D OST Ostatné náklady   
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13
3 

K 000400022.S 
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 
vrátane ich technického vybavenia). náklady na 
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby 

sub 1,000 

 D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby      

13
4 

K HZS000311.S 
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 
hodiny, uvedenie do prevádzky, skúšobná prevádzka 

hod 4,000 

13
5 

K HZS000314.S 

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v 
rozsahu menej ako 4 hodiny, Preskúšanie el. rozvodov, 
rozvádzačov 

hod 2,000 

            
 
 
 

     

 

Krycí list rozpočtu – SO 02 – Kabinet D2, D3 

 
      

PČ 
Ty
p 

Kód Popis MJ Množstvo 

Náklady z rozpočtu   

 D HSV Práce a dodávky HSV   

 D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

1 K 342272051.S 
Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s 
objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm 

m2 0,560 

 VV  f4  0,560 

 D 4 Vodorovné konštrukcie   

2 K 461211821.S 
Vyspravenie podkladu po búranom murive s 
vyškárovaním cementovou maltou MC 15 

m3 2,630 

 VV  f5_1+f5_2  2,630 

 D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

3 K 610991111.S 
Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, 
predmetov a konštrukcií 

m2 26,360 

 VV  11,6*2,1"okna  24,360 
 VV  1,0*2,0"dvere  2,000 
 VV  Súčet  26,360 

4 K 611403399.S 
Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, 
akejkoľvek šírky ryhy 

m2 1,430 

 VV  f5_1  1,430 

5 K 611421321.S 
Oprava vnútorných vápenných omietok stropov 
železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, 
opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých 

m2 16,588 

 VV  f31*0,2  16,588 

6 K 612403399.S 
Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, 
akejkoľvek šírky ryhy 

m2 1,200 

 VV  f5_2  1,200 

7 K 612421421.S 
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 
množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých 

m2 25,146 

 VV  f22*0,3+f23*0,3  25,146 

8 K 612423521.S 
Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 
150 mm omietkou hladkou 

m2 0,120 
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 VV  0,6*0,2"pod U  0,120 

9 K 612460124.S 
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod 
omietky a nátery 

m2 169,610 

 VV  f21+f22+f23+f31  169,610 

10 K 612460152.S 
Príprava vnútorného podkladu stien vápenným 
prednástrekom, hr. 3 mm 

m2 6,040 

 VV  f21+f4+f5_1+f5_2  6,040 

11 K 612460241.S 
Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová 
(hrubá), hr. 10 mm 

m2 6,040 

 VV  f21+f4+f5_1+f5_2  6,040 

12 K 612460385.S 
Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková 
(jemná), hr. 5 mm 

m2 6,040 

 VV  4,316+16,6  20,916 
 VV  f21+f4+f5_1+f5_2  6,040 

13 K 632001051.S 
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 
potery a stierky 

m2 82,940 

 VV  f11  82,940 

14 M 585520008700.S 
Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, 
samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá 

kg 12,441 

 VV  82,94*0,15"uvazovane s mnozstvom materialu 0,15 kg/m2  12,441 

15 K 632452645.S 
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 
25 MPa, hr. 6 mm 

m2 84,370 

 VV  f11+f5_1  84,370 

 D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

16 K 952901114.S Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m m2 200,000 

17 K 952902110.S 
Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, 
na schodišti a na povalách 

m2 500,000 

18 K 962042321.S 
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z betónu prostého nadzákladného,  -2,20000t 

m3 4,290 

 VV  7,15*3,0*0,20"dl*v deliacej priecky  4,290 

19 K 965044201.S Brúsenie existujúcich betónových podláh, -0,00600t m2 82,940 

 VV  f11  82,940 

20 K 966079882.S Prerušenie oceľového profilu prierezu do 1000 mm2 ks 31,000 

 VV  7"kovove prvky na kotvenie obkladu VT  7,000 
 VV  3*2*4"kovove prvky na kotvenie VT na podlahu  24,000 
 VV  Súčet  31,000 

21 K 967023692.S 
Prikresanie kamenných alebo iných plôch s tvrdým 
povrchom pre nové povrchové vrstvy,  -0,03800t 

m2 4,060 

 VV  f5_1*2+f5_2  4,060 

22 K 967041112.S 
Prikresanie rovných ostení bez odstupu, po hrubom 
vybúraní otvorov, v betóne,  -0,06600t 

m2 1,840 

 VV  (1,0+2,0)*2*0,2"dverny otvor  1,200 
 VV  (0,9+0,7)*2*0,2"nadsvetlik  0,640 
 VV  Súčet  1,840 

23 K 968061125.S 
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy 
do 2 m2, -0,02400t 

ks 2,000 

24 K 968072455.S 
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 
m2,  -0,07600t 

m2 2,000 

25 K 968072876.S 
Vybúranie a vybratie mrežových plochy nad 2 m2,  -
0,00200t 

m2 5,690 

 VV  5,69*0,5*2  5,690 

26 K 971036006.S 
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do 
stien - murivo tehlové -0,00006t 

cm 60,000 

27 K 974049121.S 
Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a 
š. do 30 mm,  -0,00200t 

m 41,000 

 VV  5+7+3+2+12+5+7"elektro  41,000 
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28 K 978013121 
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 10 %,  -0,00400t 

m2 83,820 

 VV  f22+f23  83,820 

29 K 978059531.S 
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,06800t 

m2 5,700 

 VV  f21*2  5,700 

30 K 979011111.S 
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím 

t 11,277 

31 K 979011131.S Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m t 11,277 

32 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 11,277 

33 K 979081121.S 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km 

t 225,540 

 VV  11,277*20 'Prepočítané koeficientom množstva  225,540 

34 K 979082111.S 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m 

t 11,277 

35 K 979082121.S 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m 

t 112,770 

 VV  11,277*10 'Prepočítané koeficientom množstva  112,770 

36 K 979089612.S 
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné 

t 11,277 

 D 99 Presun hmôt HSV   

37 K 999281111.S 
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m 

t 9,003 

 D PSV Práce a dodávky PSV   

 D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia   

38 K 721170972.S 
Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie 
rúr D 63 mm 

ks 1,000 

 VV  1"umyvadlo  1,000 

39 K 721172372.S Montáž zátky HT potrubia DN 50 ks 1,000 

 VV  1"umyvadlo  1,000 

40 M 286540019600.S 
Zátka hrdlová HT DN 50, PP systém pre beztlakový 
rozvod vnútorného odpadu 

ks 1,000 

41 K 721290111.S 
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
vodou do DN 125 

m 5,000 

42 K 721290823.S 
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. 
kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 24 m 

t 0,001 

43 K 998721103.S 
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m 

t 0,001 

 D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   

44 K 722130801.S Demontáž potrubia z rúrok do DN 25,  -0,00213t m 3,000 

45 K 722131932.S 
Oprava vodovodného potrubia prepojenie doterajšieho 
potrubia DN 20 

ks 2,000 

46 K 722171132.S Potrubie plasthliníkové D 20 mm m 3,000 

47 K 722190901.S Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia ks 4,000 

48 K 722221070 
Montáž guľového kohúta závitového rohového pre 
vodu G 1/2 

ks 2,000 

49 M 551110007700 
Guľový uzáver pre vodu rohový, 1/2" FF, motýľ, séria 
59, niklovaná mosadz 

ks 2,000 

50 K 722290226.S 
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 
DN 50 

m 3,000 
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51 K 722290234.S 
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN 80 

m 3,000 

52 K 722290823.S 
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný 
vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m 

t 0,006 

53 K 998722103.S 
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m 

t 0,001 

 D 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety   

54 K 725210821.S 
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry,  -0,01946t 

súb. 2,000 

55 K 725219201.S 
Montáž umývadla keramického na konzoly, bez 
výtokovej armatúry 

ks 1,000 

56 K 725590813.S 
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov 
s výš. do 24 m 

t 0,044 

57 K 725820810.S 
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -
0,0026t 

súb. 2,000 

58 K 725829601.S 
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, 
pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním 

ks 1,000 

59 M 551450003800.S Batéria umývadlová stojanková páková ks 1,000 

60 K 725869301.S 
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, umývadlovej do D 40 mm 

ks 1,000 

61 M 551620006400.S Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40 ks 1,000 

62 K 998725103.S 
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m 

t 0,005 

 D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.   

63 K 734200811.S 
Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 
1/2 -0,00045t 

ks 8,000 

64 K 734211111.S 
Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 
3/8 

ks 4,000 

65 K 734209112.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 8,000 

66 M 1392300 

HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 10, priamy, s 
prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania 
a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s 
kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym 
hrdlom 

ks 4,000 

67 M 1762365 

HERZ Ventil TS-98-V DN 10, termostatický, priamy, s 
plynulým odčítateľným prednastavením, prípojka na 
vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie 
na rúru univerzálnym hrdlom 

ks 4,000 

68 K 734223208 
Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej 
jednoduchej 

súb. 4,000 

69 M 1920030 

HERZ Hlavica termostatická "Design" "Mini" závit M 28 
x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", 
nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, 
teplotný rozsah 6 - 30 °C 

ks 4,000 

70 K 734890803.S 
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
armatúr do 24m 

t 0,004 

71 K 998734103.S 
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 
24 m 

t 0,002 

 D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   

72 K 735111810.S 
Demontáž radiátorov  pre spätné použitie, uzatvorenie, 
vypustenie systém, ostatné súvisiace práce komplet 

ks 4,000 
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73 K 735191905.S 
Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie 
telesa 

ks 4,000 

74 K 735192912.S 
Vyčistenie, prepláchnutie vykurovacieho telesa, spätná 
montáž, otvorenie, napustenie systému, ostatné 
súvisiace práce komplet 

ks 12,000 

75 M Z-... 
Stenová navrtávacia konzola pre uchytenie radiátora 
článkového na stenu, 2 ks 

ks 12,000 

76 K 998735102.S 
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m 

t 0,010 

 D 763 Konštrukcie  - drevostavby   

77 K 763138220.S 
Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej 
podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm 

m2 82,940 

 VV  f31  82,940 

78 M 311510000500.S 
Strmeň akustický 60, dĺ. 60 mm, na pružné napojenie 
podhľadu alebo steny 

ks 600,000 

79 M 246940001400 
Tmel TRENNWANDKITT na styk obvodových profilov s 
podkladom pri protipožiarnych a akustických 
požiadavkách, 550 ml, KNAUF 

ks 3,000 

80 K 998763303.S 
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
objektoch výšky od 7 do 24 m 

t 1,022 

 D 766 Konštrukcie stolárske   

81 K 642942111.S 
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, 
plochy otvoru do 2,5 m2 

ks 1,000 

82 M 553310009000.S Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x160 mm P ks 1,000 

83 K 766411821.S 
Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami,  -
0,01098t 

m2 7,966 

 VV  5,69*0,7*2"dreveny obklad pri VT  7,966 

84 K 766662112.S 
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane 
kovania 

ks 1,000 

85 M 549150000400.S Kľučka dverová s vložkovým zámkom a vložkou, nerez ks 1,000 

86 M 611610002200.S 
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, 
výplň DTD doska, povrch fólia, plné 

ks 1,000 

87 K 998766103.S 
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m 

t 0,033 

 D 767 Konštrukcie doplnkové kovové   

88 K 767649195.S Montáž doplnkov dverí - zámok ks 1,000 

89 M Y7-133104 
Univerzálny zámok Cylindrický, identické kľúče (2ks), 
LC-ZSBIT-CS 

kus 1,000 

 D 776 Podlahy povlakové   

90 K 776401800.S Demontáž soklíkov alebo líšt m 36,500 

 VV  7,15*2+11,6+10,6  36,500 

91 K 776420010.S Lepenie podlahových soklov z PVC m 36,500 

 VV  7,15*2+11,6+10,6"dl sokla  36,500 

92 M 284110000700.S Obklad stenový PVC heterogénny, hrúbka do 2 mm m2 4,784 

 VV  36,8*0,1*1,3 "dl*s*koef_Přepočítané koeficientom množstva  4,784 

93 K 776511820.S 
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 
lepených s podložkou,  -0,00100t 

m2 82,940 

 VV  f11  82,940 

94 K 776541100.S 
Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v 
pásoch 

m2 82,940 

 VV  f11  82,940 
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95 M 284110000630.S 

Podlahovina vhodná pre školy v zmysle STN (napr.  
PVC Novoflor Extra Amos,  Grabo Fortis, Tarkett 
Primo+  a pod.,  hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43, 
protišmyková úprava, odolná voči oteru, opotrebeniu a 
poškrábaniu) alebo ekvivalent 

m2 99,528 

 VV  82,94*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva  99,528 

96 M 247440000800.S Lepidlo disperzné pre PVC a textilné podlahoviny kg 29,029 

 VV  82,94*0,35"uvazovane s mnozstvom lepidla 0,35 kg/m2  29,029 

97 K 776990105.S 
Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck 
podláh 

m2 82,940 

 VV  f11  82,940 

98 K 776990110.S 
Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových 
podláh 

m2 82,940 

 VV  f11  82,940 

99 K 776992122.S 
Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom 
hr. 3 mm lokálne 

m2 26,312 

 VV  f11*0,3+f5_1  26,312 

10
0 

M 9902 Sieťka zo sklených vlákien 220 g/m2 R178 v 1,1 m m2 2,000 

10
1 

K 776992200.S 
Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na 
betón 

m2 82,940 

 VV  f11  82,940 

10
2 

K 998776103.S 
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m 

t 0,503 

 D 781 Dokončovacie práce a obklady   

10
3 

K 781445062.S 
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 150x150 mm 

m2 2,850 

 VV  f21  2,850 

10
4 

M 597640002400.S Obkladačky keramické lxvxhr 148x148x6 mm m2 3,705 

 VV  2,85*1,3 'Prepočítané koeficientom množstva  3,705 

10
5 

K 781491111.S 
Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh 
steny 

m 4,900 

10
6 

M 283410000500.S Profil rohový z PVC ochranný s integrovanou mriežkou m 5,390 

 VV  0,65+1,25+1,5+1,5"hrana obkladu  4,900 
 VV  4,9*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva  5,390 

10
7 

K 998781103.S 
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m 

t 0,050 

 D 783 Dokončovacie práce - nátery   

10
8 

K 783225100.S 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm 

m2 1,580 

 VV  (2,0+0,9+2,0)*0,2"zarubna dveri  0,980 
 VV  (0,8*2+0,7*2)*0,1*2"ram nadsvetlika  0,600 
 VV  Súčet  1,580 

10
9 

K 783312320.S 
Nátery vykur.telies olejové oceľových radiátorov 
článkových dvojnás. 2x email - 140µm 

m2 21,600 

 VV  30*0,18*4"nater vykurovacich telies  21,600 

11
0 

K 783401811.S 
Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a 
armatúr potrubie do DN 50 

m 20,000 

11
1 

K 783424340.S 
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 
mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm 

m 20,000 

 VV  20"potrubie UK  20,000 

11
2 

K 783894122.S 
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou 
latexovými umývateľnými stien dvojnásobný 

m2 42,980 

 VV  f23  42,980 
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11
3 

K 783903811.S Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami m2 24,180 

 VV  1,58+21,6+1,0  24,180 

 D 784 Dokončovacie práce - maľby   
11
4 

K 784401801.S 
Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 
3,80 m, -0,0003 t 

m2 83,820 

 VV  f22+f23  83,820 

11
5 

K 784410010.S 
Oblepenie vypínačov, zásuviek, svietidiel, revíznych 
dvierok, páskou výšky do 3,80 m 

sub 20,000 

11
6 

K 784410100.S 
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m 

m2 166,760 

 VV  f22+f23+f31  166,760 

11
7 

K 784410600.S 
Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných 
povrchoch výšky do 3,80 m 

m2 166,760 

 VV  f22+f23+f31  166,760 

11
8 

K 784418011.S Zakrývanie otvorov a zariadení fóliou v miestnostiach m2 26,360 

 VV  11,6*2,1"okna  24,360 
 VV  1,0*2,0"dvere  2,000 
 VV  Súčet  26,360 

11
9 

K 784418012.S 
Zakrývanie podláh a zariadení papierom v 
miestnostiach  

m2 82,940 

 VV  f11  82,940 

12
0 

K 784481010.S Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m m2 83,820 

 VV  f22+f23  83,820 

12
1 

K 784481110.S 
Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 
m 

m2 82,940 

 VV  f31  82,940 

 D M Práce a dodávky M   

 D 21-M Elektromontáže   
12
2 

K 210010118.Sr 
Lišta elektroinštalačná oblá z PVC do 50x14, uložená 
pevne 

m 52,000 

12
3 

M 345710009200.S 
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou 
mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25 

m 12,000 

12
4 

M 345710009400.S 
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou 
mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 40 

m 20,000 

12
5 

M 345710009500.S 
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou 
mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 50 

m 20,000 

12
6 

K 210100004.S 
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 25 mm2 

ks 20,000 

12
7 

M 345720005100.S Dutinka lisovacia DI 35-16 izolovaná ks 20,000 

12
8 

M 354310021700.S Káblové oko medené lisovacie CU 35x6 KU-L ks 20,000 

12
9 

K 210110002.S 
Dvojpólový spínač - radenie 2, nástenný IP 44, vrátane 
zapojenia 

ks 1,000 

13
0 

M 345340000200.S Spínač dvojmodulový striedavý č.6 ks 1,000 

13
1 

M 345340007990.S Tlačidlo jednopólové nástenné, radenie 1/0, IP20, ks 1,000 

13
2 

K 210111032.S 
Zásuvka dvojnásobná na povrchovú montáž IP 44, 
250V / 16A, vrátane zapojenia 2 x 2P + PE 

ks 10,000 

13
3 

M 345350003000.S Rámček 3-násobný vodorovný ks 3,000 

13
4 

M 345350002600.S Rámček 2-násobný vodorovný ks 4,000 

13
5 

M 345520000430.S 
Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 
2P+PE, komplet 

ks 10,000 
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13
6 

M 345410002400.S Krabica inštalačná KPR 68 pod omietku ks 10,000 

13
7 

K 210120413.S Prúdové chrániče rázovo odolné 25 - 80 A ks 2,000 

13
8 

M 358230006200.S 
Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 
A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly 

ks 2,000 

13
9 

K 210190001.Sr 
Úprava rozvodnice, vrátane zapojenia a elektro 
výzbroje 

ks 1,000 

14
0 

K 210201081.S Zapojenie LED svietidla IP40, stropného - nástenného ks 12,000 

14
1 

K 210201512.S 
Zapojenie núdzového svietidla IP40, 1x svetelný LED 
zdroj - núdzový režim 

ks 1,000 

14
2 

M 348150001202.S 
LED svietidlo núdzové 2W, IP40, 1h stály/núdzový 
režim, 200 lm 

ks 1,000 

14
3 

K 210201914.S Montáž svietidla interiérového na strop do 10 kg ks 12,000 

14
4 

M 
348120001600.S
r 

Led Panel hranatý biely 32W/3300lm 1195x295x12mm 
Studená biela 

ks 12,000 

14
5 

K 210251573.S Technická kontrola, Manipulácia v sieti NN ks 2,000 

14
6 

K 210251575.S Vystavenie revíznej správy ks 1,000 

14
7 

K 210800146.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 60,000 

14
8 

M 341110000700.S Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 m 60,000 

14
9 

K 210800227.S 
Kábel medený uložený pod omietkou CYKY  450/750 V  
3x2,5mm2 

m 50,000 

15
0 

M 341110000800.S Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 m 50,000 

15
1 

K 210872120.S Kábel signálny uložený pevne reproduktorový V 2x1,5 m 20,000 

15
2 

M 341210000100.S Kábel medený reproduktorový 2x1,5 mm2 m 20,000 

15
3 

K 210964324.S 
Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 
5 kg vrátane odpojenia   -0,00500 t 

ks 12,000 

15
4 

K 220260103.S 
Krabica rozvodná plastová Acidur, upevnenie na 
podklad alebo do priprav. lôžka,zapojenie,od- a 
zaviečk.so 4 vývodmi 

ks 10,000 

15
5 

K 998921203.S 
Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a 
zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m 

% 26,979 

15
6 

K PPV Podiel pridružených výkonov, Manipulácia v sieti NN % 5,000 

15
7 

M SPM10500003 
Drobný montážny materiál, podružný, hmoždinky, grip 
príchytky, ... 

ks 1,000 

 D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení  

15
8 

K 220260041.S 
Krabica KO 68 na povrchu, upev.na vopred pripravené 
body vrátane zhot.otvorov,bez svoriek a zapojenia 

ks 20,000 

15
9 

M 345410008700.S Krabica univerzálna bezhalogénová KU 68-1901HF ks 20,000 

16
0 

K 220260061.Sr 
Krabica pre vodiče, upev.do podhladu vrátane 
zhotov.otvorov pre vodiče,zapojenie a uzavretie 

ks 2,000 

 VV  2"priprava pre stropny reflektor  2,000 

16
1 

K 220370458.S 
Montáž reproduktoru panelového s regulátorom 
hlasitosti,upevnenie,pripojenie,nastavenie 

ks 1,000 

16
2 

M 384430001600.S 
Reproduktor panelový s regulátorom 100 V, 3 W, 
samonosné uchytenie 

ks 1,000 

16
3 

K 220511002.S Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku ks 2,000 
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16
4 

M 383150002400.S Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.6A, HD ks 2,000 

16
5 

K 220511021.S Zapojenie zásuvky 2xRJ45 ks 2,000 

16
6 

K 220511025.S Montáž konektoru (zástrčky) ks 2,000 

16
7 

M 383150009400.S 
Konektor RJ45/s ACS, Cat.5, tienený, univerzálny 
(lanko/drôt) 

ks 2,000 

16
8 

K 220512123.S 
Montáž patch kábla FTP, Cat.5, 5E, 6 - od 3m, LSOH, 
uloženého v lište 

m 50,000 

16
9 

M 341230001800.S Kábel medený dátový FTP-AWG Patch 4x2x24 mm2 m 50,000 

 VV  16,6666666666667*3 'Prepočítané koeficientom množstva  50,000 

17
0 

K 229370537.S 
Demontáž reproduktora do 6 W závesného dvojitého, 
odpojenie vedenia 

ks 2,000 

 D 95-M Revízie   

17
1 

K 220320901.S 
El.zabezpeč.a stráž.zariadenie PZL(Pol.sa používa len 
vtedy, keď sa montáž robí bez projekt.prípravy) 

ks 1,000 

17
2 

K 950103001.S 
El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., 
ovládacích a istiacich prvkov, ale bez pripoj. 
spotrebičov v priestore bezp. do 5 vývodov 

obv. 4,000 

17
3 

K 950104001.S 
El. spotrebiče kontrola stavu svetelného spotrebiča 
pevne pripoj. žiarovk., žiarivk. alebo výbojkového v 
priestore bezpečnom 

ks 12,000 

 D OST Ostatné náklady   

17
4 

K 000400022.S 
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 
vrátane ich technického vybavenia). náklady na 
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby 

sub 1,000 

 D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby      

17
5 

K HZS000311.S 
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 
hodiny, uvedenie do prevádzky, skúšobná prevádzka 

hod 4,000 

17
6 

K HZS000314.S 

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v 
rozsahu menej ako 4 hodiny, Preskúšanie el. rozvodov, 
rozvádzačov 

hod 2,000 

 

 

Krycí list rozpočtu – SO 03 – IT učebňa  

 
      

PČ 
Ty
p 

Kód Popis MJ Množstvo 

Náklady z rozpočtu   

 D HSV Práce a dodávky HSV   

 D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

1 K 317160173.S 
Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 
mm, dĺžky 1500 mm 

ks 1,000 

 VV  1"vsupne dvere do miestnosti  1,000 

2 K 342272051.S 
Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s 
objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm 

m2 0,630 
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 VV  f4  0,630 

3 K 342948113.S 
Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám 
priskrutkovaním 

m 13,400 

 VV  2,95*2+7,5  13,400 

 D 4 Vodorovné konštrukcie   

4 K 461211821.S 
Vyspravenie podkladu po búranom murive s 
vyškárovaním cementovou maltou MC 15 

m3 0,010 

 VV  1,0*0,2*0,05"dverny otvor novonavrhovany  0,010 

 D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

5 K 610991111.S 
Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, 
predmetov a konštrukcií 

m2 26,360 

 VV  11,6*2,1"okna  24,360 
 VV  1,0*2,0"dvere  2,000 
 VV  Súčet  26,360 

6 K 611403399.S 
Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, 
akejkoľvek šírky ryhy 

m2 1,430 

 VV  1,43  1,430 

7 K 611421321.S 
Oprava vnútorných vápenných omietok stropov 
železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, 
opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých 

m2 16,588 

 VV  82,94*0,2  16,588 

8 K 612421421.S 
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 
množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých 

m2 34,188 

 VV  f22*0,3+f23*0,3  34,188 

9 K 612423521.S 
Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 
150 mm omietkou hladkou 

m2 0,120 

 VV  0,6*0,2"pod U  0,120 

10 K 612460124.S 
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod 
omietky a nátery 

m2 244,001 

 VV  f21+f22+f23+f31+f6*2  244,001 

11 K 612460152.S 
Príprava vnútorného podkladu stien vápenným 
prednástrekom, hr. 3 mm 

m2 3,480 

 VV  f21+f4  3,480 

12 K 612460241.S 
Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová 
(hrubá), hr. 10 mm 

m2 3,480 

 VV  f21+f4  3,480 

13 K 612460385.S 
Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková 
(jemná), hr. 5 mm 

m2 130,670 

 VV  f21+f31+f4+f6*2  130,670 

14 K 632001051.S 
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 
potery a stierky 

m2 82,940 

 VV  f11  82,940 

15 M 585520008700.S 
Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, 
samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá 

kg 12,441 

 VV  82,94*0,15"uvazovane s mnozstvom materialu 0,15 kg/m2  12,441 

16 K 632452645.S 
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 
25 MPa, hr. 6 mm 

m2 82,950 

 VV  f11  82,940 
 VV  1,0*0,2*0,05"dverny otvor novonavrhovany  0,010 
 VV  Súčet  82,950 

17 K 642942111.S.1 
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, 
plochy otvoru do 2,5 m2 

ks 1,000 

 VV  1"ram do deliacej priecky  1,000 

 D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

18 K 952901114.S Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m m2 200,000 

19 K 952902110.S 
Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, 
na schodišti a na povalách 

m2 500,000 
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20 K 962042321.S 
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z betónu prostého nadzákladného,  -2,20000t 

m3 0,460 

 VV  1,0*2,3*0,2"vyburanie otvoru pre dvere do IT miestnosti 2  0,460 

21 K 965044201.S Brúsenie existujúcich betónových podláh, -0,00600t m2 82,940 

 VV  f11  82,940 

22 K 966079882.S Prerušenie oceľového profilu prierezu do 1000 mm2 ks 31,000 

 VV  7"kovove prvky na kotvenie obkladu VT  7,000 
 VV  3*2*4"kovove prvky na kotvenie VT na podlahu  24,000 
 VV  Súčet  31,000 

23 K 967041112.S 
Prikresanie rovných ostení bez odstupu, po hrubom 
vybúraní otvorov, v betóne,  -0,06600t 

m2 1,840 

 VV  (1,0+2,0)*2*0,2"dverny otvor  1,200 
 VV  (0,9+0,7)*2*0,2"nadsvetlik  0,640 
 VV  Súčet  1,840 

24 K 968061125.S 
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy 
do 2 m2, -0,02400t 

ks 2,000 

25 K 968072455.S 
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 
m2,  -0,07600t 

m2 2,000 

26 K 968072876.S 
Vybúranie a vybratie mrežových plochy nad 2 m2,  -
0,00200t 

m2 5,690 

 VV  5,69*0,5*2  5,690 

27 K 971036006.S 
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do 
stien - murivo tehlové -0,00006t 

cm 60,000 

28 K 974049121.S 
Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a 
š. do 30 mm,  -0,00200t 

m 41,000 

 VV  5+7+3+2+12+5+7"elektro  41,000 

29 K 978013121 
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 10 %,  -0,00400t 

m2 113,961 

 VV  f22+f23  113,961 

30 K 978059531.S 
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,06800t 

m2 5,700 

 VV  2,85*2  5,700 

31 K 979011111.S 
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím 

t 2,706 

32 K 979011131.S Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m t 2,706 

33 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 2,706 

34 K 979081121.S 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km 

t 54,120 

 VV  2,706*20 'Prepočítané koeficientom množstva  54,120 

35 K 979082111.S 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m 

t 2,706 

36 K 979082121.S 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m 

t 27,060 

 VV  2,706*10 'Prepočítané koeficientom množstva  27,060 

37 K 979089612.S 
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné 

t 2,706 

 D 99 Presun hmôt HSV   

38 K 999281111.S 
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m 

t 3,197 

 D PSV Práce a dodávky PSV   

 D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia   
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39 K 721170962.S 
Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie 
doterajšieho potrubia D 63 mm 

ks 1,000 

40 K 721170972.S 
Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie 
rúr D 63 mm 

ks 1,000 

 VV  1"umyvadlo  1,000 

41 K 721290111.S 
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
vodou do DN 125 

m 5,000 

42 K 998721103.S 
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m 

t 0,001 

 D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   

43 K 722130801.S Demontáž potrubia z rúrok do DN 25,  -0,00213t m 3,000 

44 K 722131932.S 
Oprava vodovodného potrubia prepojenie doterajšieho 
potrubia DN 20 

ks 2,000 

45 K 722171132.S Potrubie plasthliníkové D 20 mm m 3,000 

46 K 722190901.S Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia ks 4,000 

47 K 722221070 
Montáž guľového kohúta závitového rohového pre 
vodu G 1/2 

ks 2,000 

48 M 551110007700 
Guľový uzáver pre vodu rohový, 1/2" FF, motýľ, séria 
59, niklovaná mosadz 

ks 2,000 

49 K 722290226.S 
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 
DN 50 

m 3,000 

50 K 722290234.S 
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN 80 

m 3,000 

51 K 722290823.S 
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný 
vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m 

t 0,006 

52 K 998722103.S 
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m 

t 0,001 

 D 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety   

53 K 725210821.S 
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry,  -0,01946t 

súb. 2,000 

54 K 725219201.S 
Montáž umývadla keramického na konzoly, bez 
výtokovej armatúry 

ks 1,000 

55 M 642110004300.S Umývadlo keramické bežný typ ks 1,000 

56 K 725590813.S 
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov 
s výš. do 24 m 

t 0,044 

57 K 725820810.S 
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -
0,0026t 

súb. 2,000 

58 K 725829601.S 
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, 
pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním 

ks 1,000 

59 M 551450003800.S Batéria umývadlová stojanková páková ks 1,000 

60 K 725869301.S 
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, umývadlovej do D 40 mm 

ks 1,000 

61 M 551620006400.S Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40 ks 1,000 

62 K 998725103.S 
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m 

t 0,019 

 D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.   

63 K 734200811.S 
Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 
1/2 -0,00045t 

ks 8,000 

64 K 734209112.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 8,000 
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65 M 1392300 

HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 10, priamy, s 
prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania 
a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s 
kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym 
hrdlom 

ks 4,000 

66 M 1762365 

HERZ Ventil TS-98-V DN 10, termostatický, priamy, s 
plynulým odčítateľným prednastavením, prípojka na 
vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie 
na rúru univerzálnym hrdlom 

ks 4,000 

67 K 734211111.S 
Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 
3/8 

ks 4,000 

68 K 734223208 
Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej 
jednoduchej 

súb. 4,000 

69 M 1920030 

HERZ Hlavica termostatická "Design" "Mini" závit M 28 
x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", 
nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, 
teplotný rozsah 6 - 30 °C 

ks 4,000 

70 K 734890803.S 
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
armatúr do 24m 

t 0,004 

71 K 998734103.S 
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 
24 m 

t 0,002 

 D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   

72 K 735111810.S 
Demontáž radiátorov  pre spätné použitie, uzatvorenie, 
vypustenie systém, ostatné súvisiace práce komplet 

ks 4,000 

73 K 735191905.S 
Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie 
telesa 

ks 4,000 

74 K 735192912.S 
Vyčistenie, prepláchnutie vykurovacieho telesa, spätná 
montáž, otvorenie, napustenie systému, ostatné 
súvisiace práce komplet 

ks 12,000 

75 M Z-... 
Stenová navrtávacia konzola pre uchytenie radiátora 
článkového na stenu, 2 ks 

ks 12,000 

76 K 998735102.S 
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m 

t 0,010 

 D 763 Konštrukcie  - drevostavby   

77 K 763115814.S 
Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito 
opláštená doskou protipožiarnou impregnovanou DFH2 
2x12,5 mm, TI 100 mm 

m2 22,125 

 VV  f6  22,125 

78 K 763138220.S 
Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej 
podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm 

m2 82,940 

 VV  f31  82,940 

79 M 311510000500.S 
Strmeň akustický 60, dĺ. 60 mm, na pružné napojenie 
podhľadu alebo steny 

ks 600,000 

80 M 246940001400 
Tmel TRENNWANDKITT na styk obvodových profilov s 
podkladom pri protipožiarnych a akustických 
požiadavkách, 550 ml, KNAUF 

ks 3,000 

81 K 998763303.S 
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
objektoch výšky od 7 do 24 m 

t 2,116 

 D 766 Konštrukcie stolárske   

82 K 642942111.S 
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, 
plochy otvoru do 2,5 m2 

ks 2,000 

83 M 553310009000.S Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x160 mm P ks 2,000 

84 K 766411821.S 
Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami,  -
0,01098t 

m2 7,966 
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 VV  5,69*0,7*2"dreveny obklad pri VT  7,966 

85 K 766662112.S 
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane 
kovania 

ks 2,000 

86 M 549150000400.S Kľučka dverová s vložkovým zámkom a vložkou, nerez ks 2,000 

87 M 611610002200.S 
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, 
výplň DTD doska, povrch fólia, plné 

ks 2,000 

88 K 998766103.S 
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m 

t 0,033 

 D 767 Konštrukcie doplnkové kovové   

89 K 767137403.S 
Montáž stien a priečok  - doplňujúcich častí - úprava pri 
zárubni, oknách 

ks 3,000 

 VV  3"dvere v deliacej priecke  3,000 

90 K 767649195.S Montáž doplnkov dverí - zámok ks 2,000 

91 M Y7-133104 
Univerzálny zámok Cylindrický, identické kľúče (2ks), 
LC-ZSBIT-CS 

kus 2,000 

 D 776 Podlahy povlakové   

92 K 776401800.S Demontáž soklíkov alebo líšt m 36,500 

 VV  7,15*2+11,6+10,6  36,500 

93 K 776420010.S Lepenie podlahových soklov z PVC m 47,800 

 VV  7,15*2+6,15*2+11,6+9,6"dl sokla  47,800 

94 M 284110000700.S Obklad stenový PVC heterogénny, hrúbka do 2 mm m2 6,214 

 VV  47,8*0,1*1,3 "dl*s*koef_Přepočítané koeficientom množstva  6,214 

95 K 776511820.S 
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 
lepených s podložkou,  -0,00100t 

m2 82,940 

 VV  f11  82,940 

96 K 776541100.S 
Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v 
pásoch 

m2 82,940 

 VV  f11  82,940 

97 M 284110000630.S 

Podlahovina vhodná pre školy v zmysle STN (napr.  
PVC Novoflor Extra Amos,  Grabo Fortis, Tarkett 
Primo+  a pod.,  hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43, 
protišmyková úprava, odolná voči oteru, opotrebeniu a 
poškrábaniu) alebo ekvivalent 

m2 99,528 

 VV  82,94*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva  99,528 

98 M 247440000800.S Lepidlo disperzné pre PVC a textilné podlahoviny kg 29,029 

 VV  82,94*0,35"uvazovane s mnozstvom lepidla 0,35 kg/m2  29,029 

99 K 776990105.S 
Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck 
podláh 

m2 82,940 

 VV  f11  82,940 

10
0 

K 776990110.S 
Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových 
podláh 

m2 82,940 

 VV  f11  82,940 

10
1 

K 776992122.S 
Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom 
hr. 3 mm lokálne 

m2 24,882 

 VV  f11*0,3  24,882 

10
2 

M 9902 Sieťka zo sklených vlákien 220 g/m2 R178 v 1,1 m m2 2,000 

10
3 

K 776992200.S 
Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na 
betón 

m2 82,940 

 VV  f11  82,940 

10
4 

K 998776103.S 
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m 

t 0,503 

 D 781 Dokončovacie práce a obklady   
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10
5 

K 781445062.S 
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 150x150 mm 

m2 2,850 

 VV  f21  2,850 

10
6 

M 597640002400.S Obkladačky keramické lxvxhr 148x148x6 mm m2 3,705 

 VV  2,85*1,3 'Prepočítané koeficientom množstva  3,705 

10
7 

K 781491111.S 
Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh 
steny 

m 4,900 

10
8 

M 283410000500.S Profil rohový z PVC ochranný s integrovanou mriežkou m 5,390 

 VV  0,65+1,25+1,5+1,5"hrana obkladu  4,900 
 VV  4,9*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva  5,390 

10
9 

K 998781103.S 
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m 

t 0,050 

 D 783 Dokončovacie práce - nátery   

11
0 

K 783225100.S 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm 

m2 3,540 

 VV  (2,0+0,9+2,0)*0,2*3"zarubna dveri  2,940 
 VV  (0,8*2+0,7*2)*0,1*2"ram nadsvetlika  0,600 
 VV  Súčet  3,540 

11
1 

K 783312320.S 
Nátery vykur.telies olejové oceľových radiátorov 
článkových dvojnás. 2x email - 140µm 

m2 21,600 

 VV  30*0,18*4"nater vykurovacich telies  21,600 

11
2 

K 783401811.S 
Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a 
armatúr potrubie do DN 50 

m 20,000 

11
3 

K 783424340.S 
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 
mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm 

m 20,000 

 VV  20"potrubie UK  20,000 

11
4 

K 783894122.S 
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou 
latexovými umývateľnými stien dvojnásobný 

m2 57,400 

 VV  f23  57,400 

11
5 

K 783903811.S Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami m2 24,180 

 VV  1,58+21,6+1,0  24,180 

 D 784 Dokončovacie práce - maľby   
11
6 

K 784401801.S 
Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 
3,80 m, -0,0003 t 

m2 113,961 

 VV  f22+f23  113,961 

11
7 

K 784410010.S 
Oblepenie vypínačov, zásuviek, svietidiel, revíznych 
dvierok, páskou výšky do 3,80 m 

sub 20,000 

11
8 

K 784410100.S 
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m 

m2 196,901 

 VV  f22+f23+82,94  196,901 

11
9 

K 784410600.S 
Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných 
povrchoch výšky do 3,80 m 

m2 196,901 

 VV  f22+f23+82,94  196,901 

12
0 

K 784418011.S Zakrývanie otvorov a zariadení fóliou v miestnostiach m2 26,360 

 VV  11,6*2,1"okna  24,360 
 VV  1,0*2,0"dvere  2,000 
 VV  Súčet  26,360 

12
1 

K 784418012.S 
Zakrývanie podláh a zariadení papierom v 
miestnostiach  

m2 82,940 

 VV  f11  82,940 

12
2 

K 784481010.S Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m m2 113,961 

 VV  f22+f23  113,961 
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12
3 

K 784481110.S 
Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 
m 

m2 82,940 

 VV  82,94  82,940 

 D M Práce a dodávky M   

 D 21-M Elektromontáže      
12
4 

K 210010116.S 
Lišta elektroinštalačná z PVC 180x60, uložená pevne, 
vkladacia 

m 70,000 

12
5 

M 345750057700.S Kanál elektroinštalačný z PVC, 180x60 mm m 70,000 

12
6 

K 210010140.S 
Parapetný kanál dutý z PVC 90x55, vrátane 
príslušenstva 

m 30,000 

12
7 

M 345750057800.S Kanál parapetný dutý z PVC, 90X55 mm m 30,000 

12
8 

K 210100004.S 
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 25 mm2 

ks 40,000 

12
9 

M 345720005100.S Dutinka lisovacia DI 35-16 izolovaná ks 40,000 

13
0 

M 354310021700.S Káblové oko medené lisovacie CU 35x6 KU-L ks 40,000 

13
1 

K 210110002.S 
Dvojpólový spínač - radenie 2, nástenný IP 44, vrátane 
zapojenia 

ks 2,000 

13
2 

M 345340000200.S Spínač dvojmodulový striedavý č.6 ks 2,000 

13
3 

M 345340007990.S Tlačidlo jednopólové nástenné, radenie 1/0, IP20, ks 2,000 

13
4 

K 210110311.S 
Vypínač VS 10, 16, 32A zo zadným upevnením, 
vrátane zapojenia 

ks 2,000 

13
5 

M 358220023200.S Istiaci modulárny vypínač 2P-400 V, 20 A, 2 moduly ks 2,000 

 VV  1+1  2,000 

13
6 

K 210111032.S 
Zásuvka dvojnásobná na povrchovú montáž IP 44, 
250V / 16A, vrátane zapojenia 2 x 2P + PE 

ks 64,000 

13
7 

M 345350003000.S Rámček 3-násobný vodorovný ks 4,000 

 VV  2+2"miestnost IT1 a IT 2  4,000 

13
8 

M 345350002600.S Rámček 2-násobný vodorovný ks 32,000 

 VV  16+16"miestnost IT1 a IT 2  32,000 

13
9 

M 345520000430.S 
Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 
2P+PE, komplet 

ks 64,000 

14
0 

M 345410010300.S 
Krabica univerzálna z PVC do dutých stien KU 68 
LA/1HF 

ks 64,000 

14
1 

K 210120403.S Istič vzduchový dvojpólový do 63 A ks 10,000 

14
2 

M 358220043400.S Istič 3P, 16 A, charakteristika C, 6 kA, 3 moduly ks 8,000 

 VV  4+4  8,000 

14
3 

M 358220016900.S Istič 1P, 10 A, charakteristika D, 25 kA, 1 modul ks 2,000 

 VV  1+1  2,000 

14
4 

K 210120413.S Prúdové chrániče rázovo odolné 25 - 80 A ks 4,000 

14
5 

M 358230015600.S 
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 2P, 20 A, 
charakteristika B, 10 Ka 

ks 2,000 

 VV  1+1  2,000 

14
6 

K 210190001.Sr 
Úprava rozvodnice, vrátane zapojenia a elektro 
výzbroje 

ks 1,000 

14
7 

K 210193081.S Domova rozvodnica do 28 M povrchová montáž IP 40 ks 2,000 



  

24 

 

14
8 

M 357140008110.S 
Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 2, 
modulov v rade 14, modulov celkom 28, PE+N, IP40 

ks 2,000 

14
9 

K 210201081.S Zapojenie LED svietidla IP40, stropného - nástenného ks 12,000 

15
0 

K 210201512.S 
Zapojenie núdzového svietidla IP40, 1x svetelný LED 
zdroj - núdzový režim 

ks 1,000 

15
1 

M 348150001202.S 
LED svietidlo núdzové 2W, IP40, 1h stály/núdzový 
režim, 200 lm 

ks 1,000 

15
2 

K 210201914.S Montáž svietidla interiérového na strop do 10 kg ks 12,000 

15
3 

M 
348120001600.S
r 

Led Panel hranatý biely 32W/3300lm 1195x295x12mm 
Studená biela 

ks 12,000 

15
4 

K 210251573.S Technická kontrola, Manipulácia v sieti NN ks 4,000 

15
5 

K 210251575.S Vystavenie revíznej správy ks 1,000 

15
6 

K 210800146.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 80,000 

15
7 

M 341110000700.S Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 m 80,000 

15
8 

K 210800227.S 
Kábel medený uložený pod omietkou CYKY  450/750 V  
3x2,5mm2 

m 120,000 

15
9 

M 341110000800.S Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 m 120,000 

16
0 

K 210800240.S 
Kábel medený uložený pod omietkou CYKY  450/750 V  
5x4mm2 

m 15,000 

16
1 

M 341110002100.S Kábel medený CYKY 5x4 mm2 m 15,000 

16
2 

K 210872120.S Kábel signálny uložený pevne reproduktorový V 2x1,5 m 30,000 

16
3 

M 341210000100.S Kábel medený reproduktorový 2x1,5 mm2 m 30,000 

16
4 

K 210964324.S 
Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 
5 kg vrátane odpojenia   -0,00500 t 

ks 12,000 

16
5 

K 220260103.S 
Krabica rozvodná plastová Acidur, upevnenie na 
podklad alebo do priprav. lôžka,zapojenie,od- a 
zaviečk.so 4 vývodmi 

ks 10,000 

16
6 

K 998921203.S 
Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a 
zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m 

% 68,938 

16
7 

K PPV Podiel pridružených výkonov, Manipulácia v sieti NN % 5,000 

16
8 

M SPM10500003 
Drobný montážny materiál, podružný, hmoždinky, grip 
príchytky, ... 

ks 1,000 

 D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení  

16
9 

K 220260041.S 
Krabica KO 68 na povrchu, upev.na vopred pripravené 
body vrátane zhot.otvorov,bez svoriek a zapojenia 

ks 20,000 

17
0 

M 345410008700.S Krabica univerzálna bezhalogénová KU 68-1901HF ks 20,000 

17
1 

M 345610005400.S Svorka Wago 224-201 0,5x2,5 mm2 ks 30,000 

17
2 

K 220260061.Sr 
Krabica pre vodiče, upev.do podhladu vrátane 
zhotov.otvorov pre vodiče,zapojenie a uzavretie 

ks 2,000 

 VV  2"priprava pre stropny reflektor  2,000 

17
3 

K 220370458.S 
Montáž reproduktoru panelového s regulátorom 
hlasitosti,upevnenie,pripojenie,nastavenie 

ks 1,000 

17
4 

M 384430001600.S 
Reproduktor panelový s regulátorom 100 V, 3 W, 
samonosné uchytenie 

ks 1,000 

17
5 

K 220511001.S Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku ks 32,000 
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17
6 

M 383150000100.S Zásuvka dátová RJ45 Cat 5e FTP ks 32,000 

 VV  16+16"miestnost IT 1 a miestnost IT 2  32,000 

17
7 

K 220511002.S Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku ks 4,000 

17
8 

M 383150002400.S Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.6A, HD ks 4,000 

17
9 

K 220511021.S Zapojenie zásuvky 2xRJ45 ks 4,000 

18
0 

K 220511025.S Montáž konektoru (zástrčky) ks 4,000 

18
1 

M 383150009400.S 
Konektor RJ45/s ACS, Cat.5, tienený, univerzálny 
(lanko/drôt) 

ks 4,000 

18
2 

K 220512123.S 
Montáž patch kábla FTP, Cat.5, 5E, 6 - od 3m, LSOH, 
uloženého v lište 

m 500,000 

18
3 

M 341230001800.S Kábel medený dátový FTP-AWG Patch 4x2x24 mm2 m 500,000 

 VV  166,666666666667*3 'Prepočítané koeficientom množstva  500,000 

18
4 

K 229370537.S 
Demontáž reproduktora do 6 W závesného dvojitého, 
odpojenie vedenia 

ks 1,000 

 D 95-M Revízie   

18
5 

K 220320901.S 
El.zabezpeč.a stráž.zariadenie PZL(Pol.sa používa len 
vtedy, keď sa montáž robí bez projekt.prípravy) 

ks 1,000 

18
6 

K 950103001.S 
El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., 
ovládacích a istiacich prvkov, ale bez pripoj. 
spotrebičov v priestore bezp. do 5 vývodov 

obv. 8,000 

18
7 

K 950104001.S 
El. spotrebiče kontrola stavu svetelného spotrebiča 
pevne pripoj. žiarovk., žiarivk. alebo výbojkového v 
priestore bezpečnom 

ks 12,000 

 D OST Ostatné náklady   

18
8 

K 000400022.S 
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 
vrátane ich technického vybavenia). náklady na 
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby 

sub 1,000 

 D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby      

18
9 

K HZS000311.S 
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 
hodiny, uvedenie do prevádzky, skúšobná prevádzka 

hod 4,000 

19
0 

K HZS000314.S 

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v 
rozsahu menej ako 4 hodiny, Preskúšanie el. rozvodov, 
rozvádzačov 

hod 4,000 

 

 

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / 

predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo 

odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade 

s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený predložiť ponuku aj na technický a 

funkčný ekvivalent.  

 

Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, 

prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je 

obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-

9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014). 

 



  

26 

 

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / 

predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo 

odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ 

vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej 

ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď 

rozsudok SD EÚ vo veci C-14/17 z 12. júla 2018).  

 

Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím / 

plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa. 

 

 

Na predmet zákazky nie je vypracovaná projektová dokumentácia. 

 

 

Osobitná požiadavka na plnenie predmetu zákazky: 

• Požaduje sa vykonanie prác  v mesiacoch august a september v rozsahu maximálne 40 pracovných 

dní. Práce musia byť zahájené najneskôr 5.09.2022. 

• Požaduje sa vykonať práca prednostne podľa výkazu výmer SO 02 – Kabinet D2, D3.  

 
Samostatné prílohy: 

1. Výkaz výmer na ocenenie 

 


